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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-38

Conlrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parle la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracler de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y
por la otra Hugo Enrique Ortega Alvarez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.4,  Ser un organismo plblico descentralizado de la Administracién Pablica Municipal, con
personalidad juridica y palrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Peribdico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo
de 2014, le corresponde la deteccion, extraccidn, desinfeccién y conduccion del agua, para
el suministro de este servicio pliblico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras
y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
pliblicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacién,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas
que se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién
General de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacién de los servicios en la
zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3, Que mediante Acla de sesidn extraordinaria No. 01/2018 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
contenida en la fraccion XLI del ariculo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Sanearmiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4, Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

i dispuesto en los articulos 25 fraccion 1, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y XI

q del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

/ para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Peribdico Oficial del Estado de
L/ Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,
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1.5. Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracion de este aclo, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
persanalidad con el testimonio de la Escrilura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Plblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este parlido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesla de decir verdad, facullades
publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero de
2016,

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran
los servicios relacionados con la obra pdblica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad.

1.7.  Que fiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Glo., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicéd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccidn |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccidn 1, 39 péarrafo cuarto fraccion IIl, 40 parrafo primero, fraccién |, 69
parrafo primero, fraccién ll, 72 y demds aplicables de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra piblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 20186, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

Na. IAPAMISSROPS2016- 38

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisidn de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacion Directa

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA OBRA PUBLICA

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
de Retenciones CMIC bajo el rubro Estudios y Proyeclos varios de agua polable (2016),
con cargo a la Partida Presupuestal 6141 (Division de terrenos y construccion de obras de
urbanizacion).

2. DE EL CONTRATISTA.

21. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de
los servicios objeto de este contrato.

2.3.  Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: OEAH-810214-G52. (/W

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 2/17
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
APAMI

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia — AP T ot avere




l."J
]
=TI

Q lR APUAT“ \

\ W.é’j&'f cindad :

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1939-2012,

2.4. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Paseo de la Conspiracién nimero 186,
fraccionamiento Quintas Liberlad, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, C.P. 36625,

2.5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra piblica y servicios relacionados con la obra
piiblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente tnico de cliente”.

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este conlralo, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos faclores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de

este contrato.
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3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato,

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con
el tltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cddigo Civil y de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso |a Legislacién Federal

de la Materia.
e
3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
i que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
L\J\Jﬁ
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su tolal terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO
CAUDILLO DEL SUR, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
conirato, al igual que el catadlogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demds anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la
cantidad de $127,595.52 (Ciento veintisiete mil quinientos noventa y cinco pesos 52/100 M.N.),
VA incluido.

TERCERA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al olorgamiento de anticipo v JAPAMI, por su parte, atendiendo al mento del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este conlrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 32 dias naturales y EL. CONTRATISTA se obliga a iniciar los
servicios relacionados con la obra publica a parlir del dia 25 de noviembre de 2016 y a
terminarios el 26 de diciembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.
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QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previo a la fecha pactada para el inicio de los servicios
relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por
parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucidn de los trabajos de
conformidad con lo establecido en el arliculo 86 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrilo y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en alglin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra, Ambas parles aceptan que la biticora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia
de obra, con la finalidad de que las consullas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la
bitacora las partes deberdn observar las reglas previstas en el Arliculo 120 del Reglamento de la
Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de
que se lrate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesla.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar las parles que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el conlrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene
y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de hitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI. Q/
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OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias nalurales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a Ila residencia de supervision, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, denlro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialdndose como fecha de
corte el dia dltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias nalurales siguientes, deberd revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles
a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su
caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias
pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia elecirénica a la cuenta bancaria que por escrilo ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma,

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias nalurales, contados a parir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el arliculo 98 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Mi las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se considerardn como -
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar )
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso,

For el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de que se frate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de f_f

los precios unitarios de la obra adn no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion. ;/
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efeclo de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacion y aperlura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion
directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
gjecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
coslos exclusivamenle para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al pregrama criginalmente pactado,

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante
del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que invesliguen en el mercado, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México, para la determinacidn del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA OBRA PUBLICA
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A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, ELL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual

término y consecuencias asumird JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de =
decrementos.
JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, deberd emilir la resolucidn que proceda,

5. Los precios del confrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto

en la Ley de Obra Puablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante
los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.
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El ajuste de coslos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las eslimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a méas
tardar denlro de los lreinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos serédn calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos,

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 89 de la Ley de obra piblica y servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin
contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parle del supervisor de obra;
procedera la modificacidén del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto,
por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran
las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajualo.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra maodificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto deberad observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar
modificacién del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en
la bithcora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente documentada.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA OBRA PUBLICA
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En este caso, JAPAMI a través del litular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el arliculo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato v 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademdas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato criginal, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurriéd en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al alraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento
de rescisidn administrativa del contrato. Fd

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato

designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio relacionado con :
la obra piblica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de U(g/
a2/
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conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccion
Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo |a
validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
perlinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la
buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demés responsabilidades que sefala La Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

EL. CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Hugo Enrique
Ortega Alvarez especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante,
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la conslruccién.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyeclos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catilogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, biticora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI,
con motivo de los servicios o lrabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes cliusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demds ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y trabajos
contratados.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PUBLICA
Mo, JAPAMISROPS 2016-38

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera
presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra
una vigencia hasla la entrega recepcién de los trabajos, debiendo acompafiar el comprobante de

pago de la pdliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberd EL. CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacién

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los

b

trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad palrimonial a cargo
g de JAPAMI, por una Autoridad Competente.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 9/17 7 @@
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que ulilice en los trabajos objeto de
esle contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dichos trabajos se efectGen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serén a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente
no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el arliculo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA serd (nica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
irabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
irabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su conira o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia chjeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado
por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de ésle.

No. JAPAMI/SROPS2016-38

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas
o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente conlrato o con

motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacidn.

CONTRATO DE SERVICHDS RELACIONADDOS CON LA OBRA FUBLICA

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de olra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contralo, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.

.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones o
de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbalo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacidn.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo
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que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito
de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacidn a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere eslado en el dominio publico por
algin motivo que no conslituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus accionistas,
consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros
que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién  temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, enlre olras, por las
siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles, y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escritc a la parle correspondiente la
suspensidn temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a parlir de la fecha de
recepcion de la notificacidn; en caso de negativa, la parle interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente,

CONTRATO DE SERVICIDS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
Mo, JAPAMISROR/2016-38

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas
y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la reanudacion en forma
inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
sarvicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esla
! circunstancia en la Bitdcora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI |a terminacién de los frabajos )
% que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto "‘9‘)
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de \
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estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
nolificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacidn de los trabajos, la coniratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacidn, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL. CONTRATISTA para la
reparacidon de las deficiencias, al término del cual se praclicard la verificacion
correspondiente.

Il.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los
trabajos, el conlratista debera presentar su dltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los
diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se praclicd o de la fecha
de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa
de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarlo parrafo del adiculo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contralista a la conciliacién y firma del
mismo, molivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el conlrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para
la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el
proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Gltima
estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que
a la presentacién de esta para su revisién debera estar acompaifiada por el finiquito, plano de obra
terminada y acla de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago
de la estimacion final o de finiquito.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley. presentada la dltima estimacién y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI elaborara el acla de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Ariculo 106 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles
posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se
haran constar los créditos a favor y en conlra que resulten para cada una de ellas, describiendo &l
conceplo general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito,
la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL
CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregard carta de no adeudo a proveedores de materiales

objeto de este contrato 7
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL. CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefalado en este contrato,
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo
de cinco dias naturales contados a parlir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceplado.
Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera
del plazo de ejecucién de la obra, se considerard que esta incurriendo en los supuestos del
articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Arliculo
108 de la Ley de Obra Pulblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante deposito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato,

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a parlir del siguiente a su nolificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas
y solicitard a la Secretaria de Obra Plblica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén (nico de contratistas para el Estado y los
Municipios, por el periodo que establezca esta Ley, sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto
en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy
obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acla de enlrega-
recepcién,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Puablica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177
de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara constar a
través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha
en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido
por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resullen en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efeclo haya
entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA SEPTIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los servicios
relacionados con la obra publica EL CONTRATISTA se obliga a constiluir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los
conceplos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 13/17 & 22
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
APAMI

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia W pipa W

Mo, JAPAMI/SROP/2015-38



A
0

IRAPUATO

.[ e Erj\ C H.Lv‘xm/*-

los mismos, de los vicios ocullos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable. Esla garantia tendra
una vigencia de 12 meses a parlir del acto entrega-recepcién de los trabajos y debera ser
otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion de
JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

5i se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocullos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

DECIMA OCTAVA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de relencién econdmica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el alraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo
que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en
los articulos 118 de la Ley de Obra Pdlblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como resultado
de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a |a fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =[% AR - % AP) X 100
“%WAP Y AP

Asl mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada
en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al § al millar
del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que
se debid realizarse hasla la fecha de terminacion serfialada en el programa considerando el ajuste
de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monlo maximo de penalizacién sera
del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceplos extraordinarios
para su revisidn y autorizacion al deparlamento de costos, avalados previamente por la
supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar
las estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de relraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no
sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, LA JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA NOVENA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencidn a la legislacion
de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre ofras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a €, no inicia los trabajos objeto del
conlrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI,

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente conlrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea impulable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato,
sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este conlrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
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' inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos. {7
10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra, Uj(%/
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11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision adminislrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el arliculo 93 de la Ley de Obra Piblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se
aclualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parle de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
compelente para que obtenga la resolucién correspondiante.

VIGESIMA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las conslancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del confrato, la continuacidn, realizacion o
ejecucion de la obra;

¢} Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor,

JAPAMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente plblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA PRIMERA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio

del consentimiento que pudiera invalidarlo.
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Leldo que fue el presente conlrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en
dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 24 veinticuatro dias del mes de noviembre

de 2016.

POR.E CONTRTI TA

J. SALVADOR

REZ GODINEZ

PRESIDENTE DEL CONSE.JO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPE DE JESUS RICARDO JAIMES CEBALLOS

TESORERO

g/
ESTEBAN JESU DA GALLARDO
GERENTE DE INGENIERIA Y DISENO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa Mo, 1720 Col, Independencia

HUMBER

CONTRATO DE SERVICIDS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA
Mo, JABAMISROB/2016-34

IKR ROSILES ALVAREZ

DIRELTOR GENERAL

JUAN MIGUEL ROA BARRIOS

SUPERVISOR
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