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CONTRATO DE SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-39

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y
por la otra Hugo Enrique Ortega Alvarez, a quien en lo sucesivo se le denominard EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1, Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMII creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el

' Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nliimero 38 de fecha 07 de marzo
de 2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccion y conduccién del agua, para
el suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras
y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
plblicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacion,
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas
que se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién
General de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucién y operacion de los servicios en la
zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.
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1.3. . Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
“el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién\\& p
contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua \
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4, Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con 4
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo \&/

dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccidn XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIII y Xl

del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

P para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado de
L Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014. ‘
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1.5.

1.6.

1.1.

1.8.

1.9.

1.10.

2. DE EL CONTRATISTA.
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Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Puablica No. 10,508, de fecha 30 de enero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad, facultades
publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero de
2016.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran
los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 péarrafo cuarto fraccién Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Mlsma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periédico Oficial del Goblerno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

No. JAPAMI/SROP/2016-39

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicéd mediante la modalidad de Adjudicacion Directa
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Los trabajos objeto del mismo se realizaré con recursos propios del Organismo Operador
de Remanente bajo el rubro Estudios y Proyectos varios de drenaje (2016), con cargo a la
Partida Presupuestal 6141 (Divisién de terrenos y construccién de obras de urbanizacion).

2.4. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo. :
2.2.  Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de
los servicios objeto de este contrato.
2.3. Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: OEAH-810214-G52. (\/
| 4
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Registro en el Padréon Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1939-2012.

2.4. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Paseo de la Conspiracién nimero 186,
fraccionamiento Quintas Libertad, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, C.P. 36625.

2.5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
ptiblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar vy
presentar el “expediente Unico de cliente”.

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

No. JAPAMI/SROP/2016-39

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de
este contrato.
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3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

el ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil y de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal
de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
A W

4
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL
FRACC. CAUDILLO DEL SUR, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia
de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa calendarizado de ejecuciéon de los
trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $194,870.17 (Ciento noventa y cuatro mil ochocientos setenta pesos 17/100 M.N.),
IVA incluido.

TERCERA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

No. JAPAMI/SROP/2016-39

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 32 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los
servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 25 de noviembre de 2016 y a
terminarlos el 26 de diciembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se |
encuentre. \
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QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a t /
poner a disposicion de EL. CONTRATISTA previo a la fecha pactada para el inicio de los servicios Y
relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos \
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean&
responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por
parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de los trabajos de
conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMII no procedera a diferir el plazo.
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correcciéon a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en alguin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la biticora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia
de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la

bitdcora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la
Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1.

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion, \\/ P
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi (
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

>
El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las \
jornadas de trabajo de campo; -

El Plazo méximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene
y proteccién al ambiente que deban implementarse.

Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAWNII.
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OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de freinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el trémite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, deberé revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias hébiles
a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su
caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias
pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL. CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

No. JAPAMI/SROP/2016-39

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. %

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerar4n como

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar |\ f L5
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso. \L’ //'
Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacién de EL \\.
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacion de que se trate. (\

Al

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios \E\ ol
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los *
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL. CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de
los precios unitarios de la obra atin no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su

peticién.
7 4 /&/ /
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion
directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL. CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante
del contrato.

No. JAPAMI/SROP/2016-39

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL. CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

\

\ o
JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de ‘.\\!"
costos, debera emitir la resolucién que proceda. '

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, akk\
excepcion de los precios fuera de catélogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto v
7 en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los \
7 Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante
L los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

=

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL

CONTRATISTA haya considerado en su propuesta. y [ M/
L e i
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El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMII, a solicitud de EL. CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefalado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL. CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin
contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra;
procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto,
por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran
las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto deberd observarse lo previsto por el
articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relamonados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL. CONTRATISTA podra gestionar
modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en
la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacion y debidamente documentada.

No. JAPAMI/SROP/2016-39
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento
de rescision administrativa del contrato. , /

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio relacionado con |
la obra pitiblica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de / LA/gj)/

¥
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conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccion
lIl'y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL. CONTRATISTA, incluyendo la
validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volumenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la
buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefiala La Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Hugo Enrique
Ortega Alvarez especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante,
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucién, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demés
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

No. JAPAMI/SROP/2016-39

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL. CONTRATISTA. EL CONTRATISTA responderé
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI,
con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizaciéon y ejecucion de la obra y trabajos
contratados. #50)

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera
presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendré

una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos, debiendo acompariar el comprobante de

pago de la pdliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro dg;\\\

responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de

terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion permanezca \
- protegida por los posibles darfios que pudiese causar con su realizacion

=~

e A

7/ Asi mismo, EL CONTRATISTA responderé por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo

o de JAPAMI, por una Autoridad Competente. . \}/ )
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente
no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el uitimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL. CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
frabajo y de seguridad social, respondiendo EL. CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado
por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

No. JAPAMI/SROP/2016-39

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas
o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con

motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.
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Toda la informacidn sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informaciéon desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMII, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podréa usar para fines comerciales, publicaciones o
de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo /

vy
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que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito
de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligaciéon de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algtin motivo que no constituya un acto de omision de cualquiera de las partes, ni sus accionistas,
consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros
que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensiéon temporal del contrato. JAPAMI podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensidn opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

l Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-39

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.,

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

\_' .

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas
y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacién en forma
inmediata.

=

&
DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito. \\\

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y

servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y

176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta

circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos

que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto

ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relaci()n de U\ﬁ/
(i /
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estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el confrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL. CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

Il.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los
trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los
diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha
de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa
de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para
la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el
proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la ultima
estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que
a la presentacion de esta para su revision debera estar acompariada por el finiquito, plano de obra
terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago
de la estimacién final o de finiquito.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-39

lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo pérrafo del articulo 161 | -
del Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacion y previamente a la firma del finiquito, \/ i
JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles
posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se |

_haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el I

“concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, *\ 2
la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL
CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

R\\ Ademas, EL. CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales /O{X

objeto de este contrato. »:
“ /
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL. CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo
de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a EL. CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera
del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que estd incurriendo en los supuestos del
articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas
y solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Gnico de contratistas para el Estado y los
Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto
en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-
recepcion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-39

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177
de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se haré constar a /7
través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha /

en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido /
por aceptado. /

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en .

el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI "\
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya
entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA SEPTIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los servicios
relacionados con la obra plblica EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los l

conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en ( /\/ﬁ/
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los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable. Esta garantia tendra
una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion de
JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL. CONTRATISTA, quien estara obligado a
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procederéa a hacer efectiva la garantia.

DECIMA OCTAVA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econdémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el numero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo
que la retencion tendréa el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en
los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como resultado
de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X100
%AP %AP

No. JAPAMI/SROP/2016-39
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Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada
en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al § al millar
del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que
se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste
de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion serd
del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios

para su revisién y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por la
supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado. \

En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancion consistente al o
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar

las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién, b
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa. ; 5/

-r/'
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no
sea imputable a EL. CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, LA JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA NOVENA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion
de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinaciéon de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podré rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

No. JAPAMI/SROP/2016-39

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPANI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMIL.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL \ rar
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra &
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Guanajuato. [\\!
6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de (
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato,{\
sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI. \ o

. 8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin \
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.
2/ 9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.
10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.
e oy
& f ('E'?y’ ;
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11) Si EL. CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente confrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se
actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberda acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucidn correspondiente.

VIGESIMA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-39

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.
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todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros

domicilios.

(
VIGESIMA PRIMERA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en \\
by '\ -

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,

asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio
del consentimiento que pudiera invalidarlo. /

\
\\\ Vg )/
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en
dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 24 veinticuatro dias del mes de noviembre

de 2016.

J. SALVADOR P

'
E -'Z/Go iNEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS
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_ '{,\"-\. T ——
EELIPE DE JESUS Rig“RDO'JNMES CEBALLOS
_ TESORERO

ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO
GERENTE DE fNGENIERIA Y DISENO
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JUAN MIGUEL ROA BARRIOS
SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

SUPERVISOR
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