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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-01

Conlrato de obra publica a precios unitarios y liempo determinado, que celebran por una parle la Junta
de Agua Polable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de lrapuato, Glo., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, la empresa Construcciones JUGARCA,
S5.A. de C.V., representada por su Administrador Unico Juan Garcia Carrillo, a quien en lo sucesivo
se le denominard EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes
clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI,

1.1.  Que es un organismo piblico descentralizado de la Administracion Pablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el arliculo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesidn celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de  ©
1984. bl

1.2, Que de conformidad con 2l arliculo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfeccidn y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio plblico a la poblacidon; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
canstruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua polable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicidn de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua polable, drenaje y alcantarilado en las zonas rurales,
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-01

1.3.  Que mediante Acta de sesidn exiraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
Consejo Direclivo delega a favor del Presidente del Consejo Direclivo, la atribucion contenida
en la fraccion XL! del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4, Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con 0
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo -
dispuesto gn los agdculos 25 fraccion |, 28, 42 fraccidn XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y XI del
Reglamenty, de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado.y Saneamiento para el
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Municipio de irapuate, Guanajuato; oublicads en el Periddico Oficial del Estado da Guanajualo,
namero 38, de fecha 07 de marzo det 2014

1.5, Que el Presidente del Conssjo Directive acude a la celebracion de este acto, de conformidad
con las faculiades que le alorga el citado Reglamento. acreditando su personalidad con 2l
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2018, nasada anle |2 Fe
dal Notario Piblice Ko, 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en lega! ejercicio de esie
partidg judicial de Irapuatn, Glo., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
20186, en el Pariddico Oficial del Gobkierno del Estado de Guanajuato namers 27, Tercera Padte
de fecha 16 de fenrero de 2015, mandalo gae 2 la fecha no le ha sido imitade ni revocado, lo
gue declara hajo protesta da decir verdad.

1.6, Que s han investioado los antecedentas de propiedad v urbanos en donde se ejacutarsn los
t prop y I

trabajos de obra plblica, encontrandoius libres de gravamen y respansabilidad. Asimismo ha &
realizado los trdmites necesarios de pennisos para el inicio de ia conslruccién, S
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1.7.  Que tiene eslablecide su dJomicilic en Prolongacion 1 J. Torres Landa 1720, Colonia 3 &
Indapendencia de la Ciudad de lrapustc, Gto., mismo que sefala para jous fines y efectos % =
legales de este contrato. : =]

=

=

1.8. Que el presente conlrato se adjudicd mediante la modalidad de: Licitacion simplificada de ::-
=

confermidad con los articulos 63 parrafo primaro fraccion 1, 70, 71 y demas aplicables de la
Ley de Obia Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, v de su respectivo Reglamenio, amicado de manera supletoria hasla en lanto no
expida & municinio el progio. por dispesicion dal Articule Quinto transitorio de la ley de la
mateiia y de conformidad los montos y limites de contratacion de la obra poaolica municipal
establecidos por el Conoresa del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicagos en el Periddico Ofcial dol Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diziembore de 2015, Decreto niimers 67

1.9. Que el presente contrato ze autonzo de conturmidad con el acusrdo de ia Reunidn del Comité
de Obras ¢ Servicics Relacionados con fas Miemas namao 192016 de lecha 29 de agosto de
2018, y e adjudicé mediacle la modalided de Licitacidn Simplificada, y 12 obra objeto de!
mismo se realizard con recursos de loz programas’ Programa impulso a la Infrasstructure para
la Reconstruceidn del Tejido Sodal para el gjercicio fiscal de 2016, Programa lrpuiso a los .
Servicios Basicos en mi Colonia y mi Camunidad, municipales de Ramo 33 y recursos propios
de JAPAM!. Para lo cual JAPAMI tiens celebrado con I Municipio el canvenic de colaboracian
y  asignacidn  de  recursos  nGmero  JAPAMUCA2/TENDOSOC!IAL/DDE/2016 vy C\
JAPAMIIC12/SERVICIOSBASICOS/M 1/2016. Sus erogaciones seran con carge a la partida 7 g
presupuestal 6141 division de terrercs y conslrucoién de obras de urbanizacion Anexcs de
gjecucién QE-17-1TS-2016-Q1606-0071 y AE-37-PISECC-2016-00251-049.
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2. DE EL CONTRATISTA.

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7

2.8,

29

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALOANTARILLADO /Z
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Que la empresa denominada Construcciones JUGARCA, S.A. de C.V., esla consliluida bajo
la Escritura PlOblica nimero 5,531 de fecha 02 de diciembre de 2005, otorgada anle la fe del
Motario Publico Nomero 45, Lic. Humberto Meza Galvan, en legal ejercicio del Parlido Judicial
de la ciudad de Irapuato, Gto. registrada bajo el folio mercantil ndmero 16286*17 de fecha 16
de enero de 20086,

Que su Administrador Unico Juan Garcia Carrillo, acredita su personalidad mediante la
Escritura Pablica seialada en el punto anterior, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni
revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Que su aclividad principal entre olras es, la construccién en general de todo tipo civil,
movimientos de tierras, urbanizaciones, proyecto y célculo, construcciones de casas
habitacion, arrendamiento y subarrendamiento de maquinaria, compra y venta de materiales de
construccion, compra y venta de bienes inmuebles, supervision y control de obra, proyectos y
construccion de eleclrificacién y alumbrado publico, proyecto y construccion de redes de
alcantarillado y agua potable, proyecto de construccion de carreteras,

CQue tiene capacidad juridica para coniratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento. para la ejecucion de la
obra objelo de este conlrato.

Que su registro federal de contribuyentes es: CJU 051202 DE9.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0466-20086, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Antares nimero 444, Valle del Sol, cddigo
postal 36590, Irapuato, Guanajuato.

Clue conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente conlrato,

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, plano
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante de
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno eslatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que serdn aplicables en lo
procedente en el presente contralo. '

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato,
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2.10. CQue conoce y 52 apega al contenide de ls Ley Amicor-upcion en Contratacionss Pablicas para
el Eslado de Guanajualo.

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Fadera! para la Prevencion e ldentificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia li'cita, compromeliéndose a elaborar y presentar e
“expediente Unico de clienta”.

2.12. Que manifiesta haber inspeccionado decidamente &l sitio de la accion de este contrato, a fin de
considerar !as condiciones climatologicas y accidentales de ia regian donde se realizara la accion
y demas factores que inlervienen en su gjecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, i
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.13. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-5TPS-2008.

-~ equipo de proleccién personal-seleccién uso y manejo an los cenlros de trabajo, por lo gue

cuenta coen los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
irabajadores, asi como para la coirecla gjecucidn de los trabajos maleria de esie contrato.

2.14. Que s obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la
obra materia del presente instrumento, durante 2l plazo de gjecucién en gue permanezca vigents
el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.4. Que se reconocen mutuamerite la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este conirato. de conformidad con el
Ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Puablica y Servicios relacionados con la Misma
para el Eslado y los Municipios de Guanajualo. se someten al Cadigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legisiacion Federal de la Materia,

3.3, Que acuden a !a finna del presents instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez dal mismo,

Enteradas las partas del contenido y alcance de las declaraciones anternores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objete del contrato. JAPAMI encemianca a EL CONTRATISTA y ésle se obiiga a realizar
para ella hasta su tofal terminacién, la cbra consistente en: CONSTRUCCION DE COLECTOR
PLUVIAL DE LA ZONA,NORPONIENTE DEL MUNICGIPIO EN EL RIO SILAC (2DA. ETAPA) vy
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL
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RIO SILAO (3A ETAPA), siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria
y Disefio, acatando las normas de conslruccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el
catalogo de conceplos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $4'925098.18 (Cuatro millones novecientos veinticinco mil noventa y ocho pesos 18/100
M.N.}, LV.A. incluido, bajo la siguiente estructura financiera.

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL
RiO SILAO (2DA. ETAPA), por un monto de $1'950,458.17 (Un millén novecientos cincuenta mil
cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 16/100 M.N.}, LV.A. incluido.

APORTACION ESTATAL; $975,229.08 (Novecientos setenta ¥y cince mil doscientos veintinueve
pesos 08/100 M.N.) LV.A, incluido.

APORTACION RECURSOS JAPAMI: $975,229.09 (Novecientos setenta y cinco mil doscientos
veintinueve pesos 09/100 M.N.) LV.A. incluido,

RECURSOS CIEN POR CIENTO JAPAMI: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA
ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (3A ETAPA), por un monto de
$2'974,640.01 (Dos millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 01/100
M.N.) LV.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su esiricta aplicacién en la obra
publica, un anticipo del 30% (Treinta por ciento del monto contratado incluyendo el |LV.A), por la
cantidad de $1'477,529.45 (Un millén cuatrocientos setenta y siete mil quinientos veintinueve
pesos 45/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de
materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra pablica.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-01

El importe del anticipo serd otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento,

El atraso en la enlrega de los anticipos por causa justificada serd motivo para diferir en igual plazo
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados
partir de la fecha en que JAPAMI realizd el depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucidon.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucion pactado en O
este instrumento legal. —
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EL CONTRATISTA otcrgara una fianza denlro de los diez dias naturales siguienies a la fecha de finna
del contrate, por el total de los importes da los anticivos, de conformidad con el Articuls 75 de la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados con ka Misma para el Estado v los Municivios de Guanajuato.
En caso contrario no operard el diferimients por o que deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originaimente, y se bara acreedor a una muiia administrativa de conformidad con o
dispuesto por el ariiculo 11€ de la Ley de Cbra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para ei
Estado y los Municipics de Guanajualo.

La fianza de apnticipo debera garantizar la correcls inversidn y amorlizacion toial de los anlicipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacion de la amortizacion total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucion con sujecion a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 his y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamenlo.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberdn ser
amorlizados proporcionalmente con cargo a cada una de las eslimaciones, debiéndoss liquidar el
faltante por amorlizar en ia estimacion final de cada ejercicic presupuestal, =

Para la amortizacion de los anlicipos &n los casos de rezcision de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a parlir de la fecha en que
sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.,

TRATO
Mo, JAPAMI LS/ TMPULS0 /201 6-01

CON

EL CONTRATISTA aue no reintegre el saido per amorizar en el plazo sefalado deberd cubrir, los
recargos correspondiantes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingreses
para el Estado de Guanajuato, para el caso'de prorroga de pago de los crédites fiscales,

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convanido que esie conirato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 12€ dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 15
de noviembre de 2016 y a terminarla e} 14 de marzo de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado articipadamente, asi como suspender provisional o definilivarmente, ia ejecucion
de ios programas y obras materia dei mismo, sea cual fugre €l avance en que se encuenire.

SEXTA. De !a Subcontratacién., Salvo aulorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar paite alguna de los trabajos ni podrd en ningln caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrate. Podiad an cainbio, subconliatar la ejecucion de algunas partes
de su Contrate, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en esle caso
EL CONTRATISTA, seguirz siendo responsable de los aclos, deficiencias y negligencias de_lodo
Subcontratisia, sus representantes, ampleados o trabajadores, en la misma medida que si se aara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o di: las de sus propios representantes, emplea o
trabajadores. '

Una vaz obtenida la aprokacion, EL CONTRATISTA, inlormara al residente de los trabajos el nombre (_i/
de la persona autorizada pera representar al Subcontratisia y el domicilio elegido por este dltimo. &i EL

CONTRATISTA, recurr
rescindir el contraio.
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SEPTIMA. Disponibilidad del inmuehble y documentos administratives. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha paclada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de Indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisidon o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra origina! de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 d= la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ess término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procederd a diferir 2l plazo.

OCTAVA, Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos
aue forman parle integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de I2 obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecerd las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por

lo tanto, obligatorias para las partes.

El. CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosguejos gue se le entreguen
en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptar gue la bitdcora de obra que se levante con motivo
de este conlrato, formard parte integrante del mismo, 'a cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectGen en el sitio. Para el uso de la bitacora las
partes debaran observar las reglas previstas en el Arliculo 120 del Reglamento de 1a Ley.

La bitacora de obra, deberd contener como minima los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al conlrato de que
se trate,

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias. una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberén ser desprendibles no asi ias originales.
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4. El contenido de cada nota deberd precisar, segin las dircunstancias de cada caso: nimerg,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deber4 coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de eslimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentas o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI. '

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen, en primer término considerando el imporle del o los anticipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademéas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompanada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefaldndose como fecha de corte el dia Oltimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefalado, se incorporaran en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supueslo de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las parles tendran dos dias habiles a
partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
aulorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

nicilio legal

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
porcionado

de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
EL CONTRATISTA de la que habra de ser lilular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
denlro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra, En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
astipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir ios gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tralare
del supuesto de prérrogy para el.pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
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98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aungue hayan sido pagadas, se consideraran como aceplacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

For el simple transcurso del plazo eslablecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente conltrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos coslos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicilar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion,

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de |a revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

2. Se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente.

Cuando el alraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado,

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondient
cantidades de trabajo por ejecular, representen cuando menos el 80% del imporle total faltante d
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en lodo caso los entes plblicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que invesliguen en el mercado, ulilizando los lineamientos y metodologia que expida el
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A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacidn de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. lgual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI denlro de los veinle dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitiud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda,

5. Los precios del conliato permaneceran fijcs hasta la terminacion de los frabajos contratados, a
excepcién de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicard a los l..omus direclos, conservando constanie los porcentajes de
costos indirectos y de utihdad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variacionas de la tasa de inlerés que EL CONTRATISTA Z
haya considerado en su prepuesta. : =
&

=]

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 2 =
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitu¢ de EL CONTRATISTA, a mas f‘r B
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la facha en que JAPAMI resuelva por escrito el 2 =
aumento o reduccion respaclivo; g
=

6. En relacién con los coslos de mano de obra, los incrementos ¢ decrementos seran calculados g
conforme a lo establecido por los indicadares de la Comisién Nacional de Salarios Minimos. =

=

DECIMA SEGUNDA. De! pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato

DECIMA TERCERA. Modificacién al monte del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecultar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en ei contrato original sin contar
previamenle con la autorizacion asentada en la bilacora, por parte del superviser de obra; procedera |z
modificacién del conlrato en cuanto a las condicicnes de volumen de cbra y monlo, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracidn de convenios er los que se pactaran las modificaciores
de esas condiciones y para tal efecto deberd obsaivarse lo previsto por el arlicule 101 de la Lay ds
Chra Pablica y Servicios relacionados con ia Misma para el Estade y los Municipios de Guanajualo.

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en liempo, e
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Plblica v Servicios Relacicnados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del Q/
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se demuestren tanlo la
existencia de la eventudlidad o la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
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trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse denlro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicion de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el arliculo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respeclivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra,

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescisidn administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. EI CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del
anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el LV.A), por la canlidad
de $1'477,529.45 (Un millén cuatrocientos setenta y siete mil quinientos veintinueve pesos
45100 M.N.}), y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el
IVA. por un imporle de $492,509.82 (Cuatrocientos noventa y dos mil quinientos nueve pesos
82/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en
este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la
ejecucion de los trabajos, deducliva de obra mal ejeculada o cobrada y no ejecutada, aceptando
sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 v 178 de la Ley de Insliluciones de Seguros y de
Fianzas, en caso de presentarse reclamacidn por responsabilidades derivadas de los derechos y
obligaciones que consten en la péliza respectiva,

CONTRATO
No, JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-01

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales /
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra

Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulade por el Arliculo 141 fraccidn VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los

mismos términos establecidos para el contrato original,

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato y arliculo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica
maleria de este contralo hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI. Q
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DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesia que para el presente contrato dasigna al
Ingeniero Pedro Dario Rocha Ramirez, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por g
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones qua le otorga el articulo 71 en
relacian con el articulo 75 fraccion 11l v VI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuata, mismo que tendrd facullades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y ravisar en todo tiempo las obras, Irabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de ias estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fueia de catdlogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las insiruccicnas perlinentes, a efeclo quea se ajuslen a las
especificaciones del proyecto. Ei suparvisor de obra llevara el regislro diario en la bitdcora de los
avances y aspeclos relevantes de la cbra y vigilara la buena ejecucidn de la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Pablica y Servicios refacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamenio.

EL CONTRATISTA palfa el inicio dé ics trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en

el profesionista; Ingeniero Julio César Garsia Barbiosa especializado y que fungs como T
representante del mismo ante la contratante, para cumplic can los témminos y condicionas pactados en el S
contrato, en lo relacionade con la gjecucion de ios Irabajos ¥ preferentementa debe tener acreditacitn de o
su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legai vigenie y enteramente relacionado con el o 4
secior de la construccion. : 1B
El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyecios, normas de calidad y especificaciones  © é
de construccion, catdlogo de conceplos o aclividades de obra, programas de ejecucién y de suministros, =
incluyendo los planos con sus modificaciones, espacificaciones generales y parliculares de construccién y =
normas de calidad, bitacora, convenios y demas docurnentos inherentes, que se ganeren con motivo de la i:

2

gjecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado par EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los lrabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relative al cumplimiento dei cantrato.

DECIMA SEPTIMA. Respensabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos v cada uno de los daifos y perjuicios que se ocasionen a
terceras psrsonas y a JAPAMI, con motive de ia obra v irabajos materia de aste contrato, bien porgue
no se ajusien al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las inslrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o hien, porque ignore o viole fas
bases normas legales, reglamentos vigentes v demds ordenamienios en materia de construccién
seguridad y uso de la via piblica, prolaccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambit
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacidn y ejecucidn de la obra y trabajos cantralados.

EL CONTRATISTA conlratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del imoporie de! valor de! conirato, el cual deberd presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo v tendrd una vigencia @/
hasta la entrega recepcion de los trabajos. La pdliza de sequro gue ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con lasyarantias de antizipo y cumplimiente, acompafando ademas el comprobante
de pago de la pdliza.

"Esie programe &5 publico mer
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En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL. CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en |la ejecucidn de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,

por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad esiablecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacidén de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efeclien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el

momento de su enlrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL. CONTRATISTA. =
g
Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias =
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el =
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucion general © 5
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar 2 g
cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al g =
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de  © 2
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las =
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI. g
El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencidn &
exclusiva con respecto a esta obra, En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustilucidon del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente
conlrato.
EL CONTRATISTA a f{ravés del RESIDENTE deberd presentar informes SEMAMNALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y servirdn de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberdn contemplar como minimo los siguientes aspectos:
a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;
b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maguinaria y equipo;
c) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;
d} Informar los cambios efectuados o por efecluar al proyecto;
&) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;
f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efeclo de dichas variaciones para la conclusién oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y
a) La memoria fotografica. Q
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Asi mismo EL CGNT'RM":STA pagard 'as pruebas de laboraloric necesarias para la gjecucién de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes onginales de las mismas en las estimaciones requendas. El
labaratorio de control de calidad que confrale debera contar con fa acreditacion ante el ANALISEC.

Ademds se obliga EL. CONTRATISTA a tener servicics de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucién de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo gue indique el arigen
de los recursos, montos inverlidos y metas a ejecutar.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de esle conlrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y lrabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI,

De conformidad con el Gllimo parrafo del ariculo 87 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica vy exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA d= las reclamaciones que sus lrabajadores y
deméas personas presenten o pudieran presentar en su conlra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del prasente conltrato, de manera que no podra considerdrsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacion alguna con 2l personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedaoras de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de log dafios y perjuicios que ocasione a terceras peisonas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los 1&rminos establecidos en el presente contrato o con motivo de su
negligencia.

Si por falta de sefalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidenie que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafos y perjuicios ocasicnados a éstos,
por lo que deberd de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de constiuccion, seguridad y uso de la via piblica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parle, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello impligue su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre ofras, por
las siguientes causas justificadas:

l. Por faita de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprawvisiblas; y
I Por caso forluito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrile a la parte correspondiente la suspension
temporal de! contrato, la que se resolvera una vez valoradas a8 causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partic de la fecha de recepcion de la
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notificacidn; en caso de negatliva, la parle interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al trédmite, formalidades, procedimianto y lo relative a suscripcidn del acla circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificAndose la reanudacion en forma
inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Arliculo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitacora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los frabajos, la contratante encuentra deficiencias en la tlerminacion de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efeclo de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefnaladas en el contralo. En este caso, JAPAMI podrad otorgar una
prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiante.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiguito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos, el
contratista debera presentar su dltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los diez dia
habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se praclico o de la fecha de autorizaci
de conceptos fuera de caldlogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del arliculo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacian del proyecto de finiquito o la inasistencia del conlratista a la conciliacidn y firma del mismo,
motivara la aplicacidp de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, p en caso de incumplimiento de esta obligacidn, MI aplicara a titulo
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de retencion el importe de la estimacidn correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanta EL CONTRATISTA realice los tramites administralivos para formular el proyecte de finiquite y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto quada entendido gue la Gltima estimacion presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de est
para su revision debera estar acompanada por el finiquito, pisno de obra terminada y acta de cierre
financiero, Ia faita de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la eslimacion final o de
finiquito.

.- Acta de Gierre'Financiero.- Atendiendo a o elslipuladc en el sequndo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborara el acla de cierre financizro.

IV.- Finiquito.- De conformjdad. con el Articulo 106 de la Ley de Obras Poablicas y Servicios
Relacionados con las mismas para e! Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar denlro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
facha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiguito de los irabajos, en el que se haran conslar los
créditos a favor y en contra que resullen paia cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito. la cemprobacion a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus- obligaciones fiscales y obrero-patronaies
relacionadas con el contrato, Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

%
W
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Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquite, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracidn dantio del plazo sefalado 2n este conlrato, JAPAMI
procederd a elavorarlo, debiendo comunicar su resultado al GONTRATISTA en un plazo de cinco dias
nalurales contados a partir de su emision; y una vez notficado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo gque a su derecho
corresponda, y si franscurride este plazo no resliza alguna gestion, se dara por aceplado. Hasta este
momeanto se dard por terminado el coniralo, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerara que esia incurniende en los supuestos del articule 14 fraccion iV
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados corn la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuatc.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujelard a lo dispuesto por el Arliculo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Raglamanrto, daterminado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante deposito en su
cuenta; o bien, exigird el reintegro de los impories resultanies debiendo en su caso, levantar el acta

administrativa que dé por exlinguidos los derechos vy obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de oue EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un O/
tados a partir del siguiente a su nolificacidn, los mismos se
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consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrén unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acla de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resuita aplicable para el efecto lo estipulado en los Arliculos 75
Fraccion IV, 108, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Ariculos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a ravés de acla administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien. de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los ftrabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de Irapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los lrabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados. incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de los defeclos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la

legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a parlir del acio entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccién
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servici
Relacionados con la Misma para el Estade y los Municipios de Guanajuato y arliculo 95
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supueste de que aparecieren defectos ¢ vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia,
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Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilarad que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e inslructivos de
operacidn, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los cerdificados de garantia dc
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este confrato se estan gjeculando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de ulilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién
econdmica de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine al
atraso, la penalizacion consistente en la retencidn de la diferencia de dichos imporles por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento.

El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
Y AP Y%AP

CONTRATO
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Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los rabajos en la fecha sefalada en
el conlralo, se aplicard una pena convencicnal consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el imporle de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceplos exlraordinarios para su
revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el deparfamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias nalurales poslteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancidn consistente al 10%
{diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto, al momento de presentar las
estimaciones de dichos lrabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado ¢con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de relraso sobre los precios autorizados, por \
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa. (,/

% sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
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motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL. CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entra exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contralo por causa de interés general o por contravencion a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiguito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administralivamenle el presente conlrato por cualquiera de las siguientes causas, entre olras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias nalurales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) 5i EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI.

CONTRATC
No. JAPAMILS/IMPULS0/2016-01

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI,

4) S5i EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el alraso pueda dificultar la terminacion
salisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamienlo en tiempo en la ejecucidn de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea impulable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obr
Fublica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles,

7} Si EL CONTRATISTA subconlrata parles de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacion escrito de JAPAMI. O
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8} Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de esle conlrato, sin contar
con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra,

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion
con el presanie contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las cbligaciones derivadas de esle
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contralo por causa imputabie 2 EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con fa
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi come a lo pravisto por log arliculos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente conlrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se aclualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacicnados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA v agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberd acudir a la auloridad judicia! competente para que obtenga la resolucién
correspondignte.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supueslos:

a) Cuando no sea posible determinar |2 ternporalidac de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de ias constancias que cbren en el expediente respaclivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible 'a vigencia del cantrato, la continuacion, realizacion o gjecucion de la
obra;

¢) Por mutuo consentimianto;

) Por caso fortuito o fuerza mayor,

JAPAMI por asi convenir al interes pulblico podra dar por terminado anticipadamenta el contralo,
demoslrando que de continuar con las obligaciones pacladas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave
al enle publico, finiquitando la obra 2 EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no

recuperables, seran aplicables los arficulos 157, 158 y 1598 del regiamanto de |a Ley de Obra lica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente conlrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 08 ocho dias del mes de noviembre de 2016.

POR EL CONTRATISTA

J. SALVADORPERE DINEZ
PRESIDENTE DEL C, JO DIRECTIVO

TESTIGOS

JAIMES CEBALLOS HUMBERTO R ROSILES ALVAREZ
; DIREGTOR GENERAL

FELIPE D !
e

ESTEBAN JESU DA GALLARDO PEDRO DARIO ROCHA RAMIREZ
GERENTE DE INGEN)ERIA Y DISENO SUPERVISOR DE OBRA JAPAMI

“Este prograna ¢5 priblico afene o cualguier partida palitico. Queda prafiibida su nsa para fines distintas of de desarvolio secial”
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