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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-03

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en esle aclo por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracler de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la ofra, la empresa COABSA, 5.A. de C.V,,
representado en este acto por su administrador Unico Justino Gonzalez Rosales, a quien en lo
sucesivo se le denominara ELL CONTRATISTA,; el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el ariculo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesidn celebrada el dia 20 de oclubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984,

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0,/2016-03

1.2, Que de conformidad con el arliculo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, ndmero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio plblico a la poblacidn; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
conslruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas, asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando  su  integracion al Organismo; llevar a cabo la conslruccidn, operacién,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructu
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a s
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acla de sesion extraordinaria Mo. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion contenid
en la fraccién XL| del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, e
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con o Q/
dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccidon XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIIl y X del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
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Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este aclo, de confermidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante |la Fe
del Notario Publico Mo, 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

1.6.  Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se gjecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los trdmites necesarios de permisos para el inicio de la construccién.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato. Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

ONTRATD
FAML/LSIMPULSO /201603

et
e

1.8. Que el presente conlrato se adjudicd mediante la modalidad de: Licitacion simplificada de
confarmidad con los articulos 89 parrafo primero fraccion |, 70, 71 y demas aplicables da '%:_—__f
Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de -
Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no
expida el municipio el propio, por disposicion del Articulo Quinto transitorio de la ley de la
materia y de conformidad los montos y limites de contratacion de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estadc de Guanajuato, el dia 29 de
diciembre de 2015, Decreto numero 61.

1.9. Que el presente contrato se autorizd de conformidad con el acuerdo de la Reunion del Comite
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas ndmero 27/2016 de fecha 18 de noviembre
de 2016, y se adjudicd mediante la modalidad de Licitacion Simplificada, y la obra objeto del C\/
mismo se realizara con recursos provenientes del Programa Impulso al Desarrolle de
Comunidad para el ejercicio fiscal 2016 recursos del programa ramo general 33. Para lo cua
JAPAMI tiene celebrado con El Municipio el convenio de colaboracion y asignacion de recursos
numero JAPAMIC12/MICOMUNIDAD/014/2016, Sus erogaciones seran con cargo a la parlida
presupuestal 6141 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion. Anexos de
ejecucién ANEXO DE EJECUCION No. AE-17-PIDMC-2016-Q0252-0054.

2. DE EL CONTRATISTA.
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2.1

2.2.

2.3,

2.4,

2.5.

2.6.

2.7,

2.8.

2.9

2.10.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
v SﬂNEAMIENTG DEL MUNIC#F‘IO DE IRAPUATO

1! . Juan José To rmes iart‘u Nu 1720 Col. Independencia

Clue la empresa denominada COABSA, S.A. de C.V,, esla constituida bajo la Escritura Publica
numero 19,366 de fecha 17 de julio de 2008, otorgada ante la fe del Notario Pablico ndmero
55, Lic. Ma. Refugio Camarena Aguilera, en legal gjercicio de este Partido Judicial de Irapuato,
Guanajuato, registrada bajo el folio mercantil nimero 475623 de fecha 20 de julio de 2009,

Que su Administrador Unico, acredita su personalidad mediante la Escritura Publica sefalada
en el punto antes citado, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara

bajo protesta de decir verdad.

Que su aclividad principal entre olras es, el desarrollo de todo tipo de proyectos de inversion en
la construccion, urbanizacion, edificacion, construccidn, terracerias, pavimentos y restauracion,
asi como arrendamiento de todo lipo de muebles, conslruccion de casa habitacidn, edificios,
locales, bodegas, regimenes en condominio habitacionales, comerciales, mixlos, elc.,
construccién de obra civil, hidraulica, sanitaria e industrial, asi como la administracion de
proyeclos consltructivos privados y/o publicos.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas
para conlraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la gjecucion de la
obra objeto de este contrato,

Que su registro federal de contribuyentes es: COA 090717 GN2.
Que su Registro en el Padrén Unico de Conlratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-2588-2013, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en avenida de los Insurgentes sin nOmero, Estacién
Joaquin, Abasolo, Gto., cédigo postal 36981.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanlo del Gobierno Federal como de
Gobierno Estatal, para conlratar y ejecular obra piblica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato,

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
calalogo de conceptos, de esle contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes lanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

que prevé el arliculo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma par

.l:

CONTRATD
No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-0

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuesto%\\

el Estado y los Municipios de Guanajuato,

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anlicorrupcidn en Contrataciones Publicas para
el Estado de Guanajuato,
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2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar al
“expediente Ginico de cliente”.

2.12. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condicionas climatoldgicas y accidentales de la region donde se realizara la accion
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por |o que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.13. Que conoce y se apega al contenido de la Morma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008.
equipo de proteccion personal-seleccidn, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo gue
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este conlrato.

2.14. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la =
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que permanezca vigente =
el presente contrato. =

o
|

215 Que conviene y acepta que de |la estimacién que se le cubra, se le haga la deduccion paor : =
aportacién voluntaria: o=

55
| B St
a) Del dos al millar, por concepto de capacitacién a cargo del Instituto de la Industria de la :.11
Construccion ICIC, derivado del convenio de colabaracion o
CONVCOLAB/CUOQOTAS/AJAPAMIF2014-01. =

CI 1

b) Del 1%, de los montos ejecutados de obra plblica, para ser enterado un 50% a la Camara
Mexicana de la Conslruccion CMIC para que esta destine lo destine a la creacion vy
mantenimiento de una edificacion para dar servicio a sus socios, y por lo que respecta al 50%
restante, JAPAMI lo destinara a proyectos de construccion. Ello derivado del convenio de
colaboracion CONVCOLAB/CUQTAS/SJAPAMIZ2014-01.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracidn del
presente contrato.

AN

3.2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Eslado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cddigo Civil y de Procedimiantos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3,  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consenlimiento que afecte la validez del mismo.

“Este programa 5 piblico afeno a cudlquier pariida polince. Dueda prokibids su uso para fines distinios ol ofe dfesarrolic social”
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y ésle se obliga a realizar
para ella hasta su tolal terminacién, la obra consistente en; EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,
LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN VENADO DE SAN LORENZO,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas gue se
tienen por reproducidas como parte integrante de este conlralo, al igual que el catdlogo de conceplos,
programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $2'562,985.20 (Dos millones Quinientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y cinco pesos
201100 M.N.). LV.AL incluido, bajo la siguiente estructura financiera,

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la obra
publica, un anticipo del 30% (Treinta por ciento del monto contratado incluyendo el LV ALY, por la
cantidad de $768,895.56 (Setecientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos
56/100 M.M.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales
y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los frabajos de la obra pablica.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-03

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pacltado, EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucion pactado en
esle instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los imporles de los anticipos, de conformidad con el Adiculo 75 de la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que deberd iniciar los irabajos en la fecha
establecida criginalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo G/
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dispueslo por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para &l
Estado y los Municipios de Guanajuato,

La fianza de anlicipo debera garantizar la correcta inversion y amorlizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacidn de fa amortizacidn total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucién con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamento.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar al
faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amaortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de |a fecha en que
sea nolificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.
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QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este conlrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 150 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 24
de noviembre de 2016 y a terminarla el 22 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucitn
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, E
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podrd en ningln caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los aclos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadoras.

Una vez obtenida la aprobacidn, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este (itimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacidn sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este cantrato, asi como todos los

‘Este programa ex piklico ajenc a cualyuier partido pelitice. Oueda probibido su wso para fines distintes of de desarrailo socin
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documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parle de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procederd a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos
que forman parle integrante de este contrato,

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecerd las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrd a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que eslté realizando.

COMNTRATD
No. JAPAMI/LS/IMPULSD /201 6-03

NOVENA, Biticora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo
de este conlrato, formara parle integrante del mismo, la cual permanacerd en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitacora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar refaridas al contrato de que
se trate,

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision,

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero, r
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucidn,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesla.

‘Este pragrama es piblica afedo a coalguier partida polltice, Queda prohifida s uea para fimges di
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5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
{rabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccién al ambiente gque deban implementarse,

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los lrabajos objeto del presente contrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipes en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de lreinta dias nalurales, para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corle
para la elaboracidn de las mismas, sefialandose como fecha de corle el dia dllimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefalado, se incorporaran en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

CONTRATO
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La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
parlir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacian.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de fransferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma,

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias nalurales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
aulorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se fratar

del supuesto de prarroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articul

98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de

Guanajuato,

Ry’

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.
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Por el simple transcurso del plazo eslablecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de |a estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los coslos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion,

Para efeclo de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efeclo de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

2. Se calcularan a parlir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
coslo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato 0, en caso de exislir alraso no imputable al contratista, con respeclo al
programa vigente.

CONTRATQ
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Cuando el alraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del &

contrato.
4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederan a calcularlos conforme a |
precios que invesliguen en el mercado, ulilizando los lineamientos y metodologia que expida e
[ Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A parlir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de

mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el

ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. lgual término y consecuencias Q
asumird JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos. -
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JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, deberd emilir la resolucidn que proceda.

5. Los precios del coniralo permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contralados, a
excepcion de los precios fuera de caldlogo que se pagardn de conformidad con lo dispuesto en |a
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de

castos indirectos y de ulilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesla.

El ajuste de costos que corresponda los lrabajos ejecutados conforme a las eslimaciones

correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicilud de EL CONTRATISTA, a mas =
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el -
aumento o reduccion respectivo; =
[ ]

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados © =
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos. Ei"E E
&5

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a b -
lo sefalado en el articulo 89 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el E
Estado y los Municipios de Guanajuato. L i::‘
=]

=

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podré ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacidn al monto paclado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de cbra; procedera la
modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de cbra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracidn de convenios en los que se paclaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efeclo deberd observarse lo previsto por el arliculo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
conlralo, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracidn de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el 1
Articulo 101 de |la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los L
Municipios de Guanajualo y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacidn del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prdrroga en la que se demuestren tanto |

existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que deberd presentarse dentro del
plazo de ejecucidn convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitdcora, ademas de la
exposicion de la justificacion y debidamente documentada,
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En esle caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la facha de su recepcidn, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prorroga, aplicdndose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agole el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulla improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucidn y se le aplicaran las sanciones
correspondientas al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del
anlicipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el 1V.A), por la cantidad
de $768,895.56 (Setecientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos 56/100
M.N.}, ¥ una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el |V A, por
un importe de $256,298.52 (Doscientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y ocho pesos
521100 M.N.}, a fin de garanlizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en
este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la
gjecucién de los trabajos, deducliva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando
sujetarse a lo dispuesto por los arliculos 282, 283 y 178 de la Ley de Insliluciones de Seguros y de
Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y
obligaciones que consten en la péliza respectiva.

CONTRATC

€
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FPara el caso de que el confrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucidn conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
alendiendo a lo estipulado por el Adiculo 141 fraccidn VI inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original,

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor

y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Pabli

y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los i
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra piblica

materia de este conirato hayan sido recibidos en su lotalidad por JAPAMI,

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero Rafael Servin Juarez, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el arliculo 71 en
relacion con el articulo 75 fraccién Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamienlo para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo gque tendra facullades
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expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catdlogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones perlinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto, El supervisor de obra |levara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Justino Gonzalez Rosales especializado y que funge como representante
del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acredilacion de su perlenencia
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el seclor de la
construccian,

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministres,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la

ejecucion de los trabajos.

ONTRATO
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Asimismo, debe estar facultado por EL. CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de nolificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con molivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presenles clausulas contractuales o a las instruccionas que por
gscrito le diere JAPAMI o cualguier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via plblica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucidn de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcion de los trabajos. La pdliza de seguro que ampare tal responsabilidad deb
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafando ademas el comproba
de pago de la pdliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberd EL CONTRATISTA ajustar la Poliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafos que pudiese causar con su realizacion
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Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Auteridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que ulilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las parles de dicha
obra se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI serdn a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contraclual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general
de los frabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catdlogo de conceplos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
conirato, a efecto de analizar |as alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

T
{8
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El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el
conlratista tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el presente
conlrato.

EL CONTRATISTA a fravés del RESIDENTE deberd presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspeclos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b} Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

¢} Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efecluados o por efectuar al proyecto;

) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en |a ejecucién de los irabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportun
la obra y las acciones tomadas al respecto, y =

g} La memoria fotogréfica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién de la C{
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El L
laboratorio de control de calidad que cantrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
iugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacion de la misma.
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EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecutar.

lgualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este conlrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subconltratar parles de la obra, sin previa aprobacidn expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del adiculo 87 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacidn alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésla.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motive de su

negligencia.

CONTRATO
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Si por falta de sefalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algln accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de |a via publica establezcan. -

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualguier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, enlre ofras, por
las siguientes causas justificadas:

L. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspens

temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de

veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a parlir de la fecha de recepcion de la *,
notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o (._/
judicial, para demandar |la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

“Eate programa o3 piblice gieno @ cualquier partide politico. Queda profifido s wse para fines distingos ol de desarratlo socunl’
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En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relative a suscripcion del acta circunstanciada
con motivo de |la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los arliculos 152 y 155 del

Reglamento de la Ley de la materia

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que molivaron dicha suspension, notificandose la reanudacion en forma

inmediata.
DECIMA NOVENA., Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.
l.- Acta de Verificacidn Fisica.- De conformidad con el Arliculo 105 de la Ley de Obra Pablica y

servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la

Bitacora de Obra y nofificar via oficic a JAPAMI la terminacidn de los trabajos gue le fueron -
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando =
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos =
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez nolificada JAPAMI, esta verificara g,
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes. o &
<8

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion de los E =)
mismos, deberd solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan 8 é
conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una =
prarroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacidon de las g
deliciencias, al término del cual se praclicara la verificacidn correspondiente. =
=

IL- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos, el
contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicéd o de |a fecha de autorizacion
de conceplos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

e conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de (@
presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismao;
molivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el conlrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar Q_‘
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la ditima eslimacion presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del montoe contratado y que a la presentacién de esla
para su revisién debera estar acompafada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedird el pago de |la estimacion final o de
finiquito.

“Eate programa es piblico ajene o cualquier partida politico, Queda profibide su uio por
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lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del arliculo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacion y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito,- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberédn elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran conslar los
créditos a favor y en conlra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resullante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo
del contratista del respective cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escritc a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacidn con el finiguito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo senalado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por aceptado. Hasla esle
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del arliculo 14 fraccién IV
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su
cuenta; o bien, exigird el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el act
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
contralo.

CONTRATO
.ﬁ ,f‘p.IAPAM|;_L5;1M1=UL50;201M3

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su nolificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Pdblica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrén Unico de conltratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa

ey. /1I 3
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El acta adminisirativa que dé por exlinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acla de enlrega-recepcidn

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efeclo lo estipulado en los Ariculos 75
Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Plblica v servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcidn final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los rabajos
o hien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacion de tal acla, el
conlralista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los frabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos senalados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de Irapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA. o

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL =
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de =
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efeclo de
responder de los defectos que resullaren en los mismos, de los wvicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legislacién aplicable.

MNo. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-03

Esla garantia tendrd una vigencia de 12 meses a parlir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser olorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccio
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el arliculo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato,

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realiz
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méaximo de treinta dias nalurale
transcurrido esle plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva |a garantia,

Une vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL O‘/
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucidén, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los cerificados de garantia de

calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

“Este pragrania es phblico aieno o coalguier partido palitico. Queda prahithidoe s wia para fing 0! de dosavvallp social
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VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado

por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la gjecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econdmica de 2 al millar a |a estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacidn consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencidn tendra el
caracter de definiliva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento.

El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enire el avance

programado (% AP} a la fecha del corle. n
b

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100 =

“%AP AP =

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en -1:: g
el contrato, se aplicarda una pena convencional consistente en una cantidad igual al § al millar del ’. £
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié = 2
realizarse hasta la fecha de terminacidn senalada en el programa considerando el ajuste de costos y =
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento er que las obras queden %f,

I

concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 %

(diez por ciento) del total del contrato.
EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para s
revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado. \

En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicard una sancién consistente al 10%
{diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las

estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante o anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con anlelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento} adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa,

N

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualguier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra oplar C‘/
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

Este programa es piblico afena a cualguer partida politico. Queda prohibide sy use para fines distintos al de desarvollo social”
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VIGESIMA SEGUNDA. Rescision del contrato, JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por conlravencion a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del conlratisla.

Una vez emilida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito
corraspondiante, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las parles convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, enire otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los lrabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada,

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la gjecucidn de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defecluosa por

JAPAMI.

3} Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo juslificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de

JAPAMIL

50/2016-03

B
L

CONTRATC

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo olorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccidn y, que a juicio de JAPAMI, el alraso pueda dificultar la terminacidn
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

No. JAPAMI/LS/IMPUL

| §) Cuando el incumplimignto implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucidn de los

/ frabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de |la Ley de Obr
Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

) 5i EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objelo del presente conlrato, sin
contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacion por escrito de JAPAMI. 0

g) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los maleriales y trabajos. %

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

“Este pragrania e5 piblico ajeno o coalgrier pariida politce. Queda prahibido s para five
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11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
conlrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
sequir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento,

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente conltrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se aclualice
cualquiera de las causas previslas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto, En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberd acudir a la autoridad judicial competenle para que obtenga la resolucidn

correspendiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacion Anticipada, JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

CONTRATO

a) Cuando no sea posible determinar |a temporalidad de la suspension de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la conlinuacion, realizacion o ejecucion de la

obra;
¢} Por mutuo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor,

Mo. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-03

=8

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,

demostrando que de continuar con las obligaciones pacladas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave

al ente publico, finiquitando |la obra a EL CONTRATISTA. ?
L

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, serén aplicables los arliculos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de esle contrato y en todo
que no eslé expresamente pactado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la maleria y a

los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedeoras que en los confratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente confrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del

consentimiento que pudiera invalidarlo. Q/
“Esre programa es priblice ajeno a coalquier partids polince, Jwedi profiibido su uso para fines distinos al de desarrolie social’
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 18 dieciocho dis del mes de noviembre de 2016,

POR EL CONTRATI

JUSTINO GONZALEZ ROS
ADMINISTRADOR UNICO

F‘RESiDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS
FELIPE DE JESL MES CEBALLOS  HUMBERTOWMAVIER ROSILES ALVAREZ
~TESO O / TOR GENERAL

ESTEBAN JESU DA GALLARDO
GERENTE DEIGENI|ERIA Y DISENO SUPERVISOR DE OBRA JAPAMI
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