'i{ac_ﬁ“‘, Dritﬁ‘.ﬁm'\ (tf-_ Cm%ro}g

L .
@ \RAPUATO W eto

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-04

Contrato de obra publica a precios unilarios y tiempo determinado, que celebran por una parle la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Glo,, representada
an este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su carécter de Presidente del Consejo Directivo, a
auien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI, y por la otra, Alejandro Guevara Ventura, 3 quien en
la sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA, el cual somelen a las siguientes declaraciones Yy
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

14. Que os un organismo publico descentralizado de la Administracion Piablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984,

1.2.  Que de conformidad con el arliculo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccion y conduccién del agua, para al
suministro de este servicio plblico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asescrar y en su caso atender la prestacion de los servicios -
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la conslruccion, operacién,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abaslecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General

de Desarrallo Social en la planeacién, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural
suscribir los convenios necesarios para tal fin. \l
1.3. Que mediante Acla de sesion exlraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el

Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Direclivo, la alribucién contenida
en la fraccion XL del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, /
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Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y X1 del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el

Este programa es pibiico ajeno a cualglier partida politice. Queda probibido su wio para fines destingas al de desarrollo social’
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Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Peridico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5.  Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 6, Licenciade Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
parlido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2018, en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

1.6.  Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra piblica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad, Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccion,

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este conlrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Licitacion simplificada de
conformidad con los arliculos 89 parrafo primero fraccién I, 70, 71 y demas aplicables de la
Ley de Obra Puiblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y de su respeclivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en lanto no
expida el municipio el propio, por disposicion del Articulo Quinto transitorio de la ley de Ia
materia y de conformidad los montos y limites de contrataciéon de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicados en el Periddico Oficial del Gaobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diciembre de 2015, Decreto numero 61. '
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1.9.  Que el presente contrato se autorizd de conformidad con el acuerdo de la Reunién del Comité
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas nimero 27/2016 de fecha 18 de noviembre
de 20186, y se adjudico mediante la modalidad de Licitacién Simplificada, y la obra objeto del
mismo se realizara con recursos provenientes del Programa Impulso a la Infraestructura para la
Reconstruccion del Tejido Sccial para el ejercicio fiscal de 2016 recursos del programa ramo
general 33. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado cor El Municipio el convenio de colaboracion
y asignacion de recursos nimero JAPAMI/C12/TEJIDOSOCIALIO05/2016. Sus erogaciones
seran con cargo a la parlida presupuestal 6241 Division de terrenos y construccién de obras de
urbanizacion. Anexos de ejecucion ANEXO DE EJECUCION No. AE-17-1TS-2016-Q1606-0104.
Accién inmersa en el Programa de Obra de JAPAMI bajo la denominacion: CONSTRUCCION :
DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD, OE sAN s’
ROQUE (17 ETAPA)

2. DE EL CONTRATISTA.

‘Este programa es piblize meno o cualguier partide palitten, Queda prokibide s wsa para fines distitos af de desarralle sacial’ Q\/
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241.
2.2
2.3.

Z.8,

2.7,

2.8,

2.9

210

211,

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir
con las obligaciones que se deriven del mismo.

Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y economicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la
obra objelo de este contrato,

Que su registro federal de conlribuyentes es: GUVA 7608215H0.
Que su Registro en el Padron Unico de Contralistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-1917-2012, el cual se encuentra vigente.

Clue tiene como domicilio fiscal el ubicado en Cerrada Reynosa numero 402, Cerrada Altarira,
codigo postal 36557, Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobiemo Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este conltrato, que debidamente firmados forman parle integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente conlrato,

Que manifiesta bajo prolesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcién en Conlrataciones Plblicas para
el Estado de Guanajuato,

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e |dentificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, compromeliéndose a elaborar y presentar el
“expediente (nico de cliente”.

2.12. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de esle contrato, a fin de

2.13.

considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la region donde se realizara la accién
y demés factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para juslificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios,

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcla ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

“Eue programa es priblico giens a cualquier partido politice. Queda prohibido s uso parg fines destinios al de desareollo secial”
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2.14. Que se obliga a proveer de seguridad social a los lrabajadores que asigne a la ejecucion de Ia
obra materia del presente inslrumento, durante el plazo de ejecucion en que permanegzca vigenie
el presenle conlrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen muluamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presante contrato.

3.2,  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
altimo parrafo del ariculo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacidén Federal de la Maleria.

3.3, Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin gue
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CONTRATO
MNo. JAPAMI/LS/ IMPULSO/2016-04

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catélogo de conceptos, programa
de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $6'962,679.68 (Seis millones novecientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y nueve
pesos 68/100 M.N.), L.V .A. incluido, bajo la siguiente eslructura financiera.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la obra
publica, un anticipo del 50% (cincuenta por ciento del monto contratado incluyendo el IV.AL), por la
cantidad de $3°481,339.84 (Tres millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos treinta y
nueve pesos 84/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra
de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra piblica.

El importe del anticipo serd olorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el arliculo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento,

“Exte programa es piblice ajeno a cualguier partide polftice, Queda profibede sa wso para Gues disgetos ol de desareallo socml’
Freg r if | L5 I !
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£l alraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendré un plazo de cinco dias habiles, conlados a
parlir de la fecha en que JAPAMI realizd el depdsito del anlicipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucién,

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucion pactado en
este instrurnento legal,

EL CONTRATISTA otorgara una fianza denlro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso conirario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
astablecida originalmente, y se hard acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion lotal de los anlicipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amorlizacion total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucion con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamento.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faitante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los conlratos, el saldo por amorlizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea nolificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amorlizar en el plazo sefalado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingrasos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contralo es por tiempo determinado, por lo
que tendré vigencia de 150 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 24
de noviembre de 2016 y a terminarla el 22 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional ¢ definitivamente, la ejecucion
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subconlratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtin caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subconlratar la gjecucion de algunas parles

Esie programa es piblico afena a cualquier partido palitica. Cueda pralibudo su wso para fines diskalos al o desarralio social
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de su Conlrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en esle caso
EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tralara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores. ¢

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nambre
de la persona autorizada para representar al Subconlratista y el domicilio elegido por este (ltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subconiratacidn sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contralo.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de |a obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contralo, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisidn o el incumpiimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los arliculos 76 y 86 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo |as causas o
mativos que la ariginaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

CONTRATD
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OCTAVA. Planos, especificaciones y programas, Las obras deberdn ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas docurmnentos que constituyen el proyecto, mismos
gue forman parte integrante de este conlrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyeclo o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecerd las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las espccificaciones de
JAPAMI y de la Direccion de Obras Piblicas, asi como los esquernas o bosquejos que se le entreguen
en alglin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Biticora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con motivo p
de esle contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitécora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Arliculo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitdcora de obra, deberd contener como minimo los ngui&ﬁt&ﬂ FE{]UiSﬂGSI
‘Este programa ex piblice aitno @ caalguier pariida politica. (Queda profiibide s wso para fines disiingas al de desareallo social” D//
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Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
sa trale,

Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y olra
para la residencia de Supervision.

Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso. numero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacidn, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo,

El Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.

Cada nota de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los Irabajos objeto del presente conlrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efeclo, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompanada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracién de las mismas, sefalandose como fecha de corle el dia dllimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefalado, se incorporaran en la

siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el trdmite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en s
caso, aulorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
parlir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacidn, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser fitular de la misma.

“Exte programa es piblica ajens a cualguier partido politice. Gueda prohibido su usa para fines distintos al de desarrolfo socal”
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacidn en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se lratare
del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo eslablecido por el articulo
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Mi las eslimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por esle, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido

por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajusle de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa

2. Se calcularan a partir de |a fecha en que se haya producido el incremento o decremenlo en el
coslo de los insumos respecto a la obra fallante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no impulable al contratista, con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera eslar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmenle paclado.

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que mulliplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del

contralto.

‘Este programa es priblica ajens a cualquize purtido politico, Queda prahibede su wo para fines disttos al de desareolle social”
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4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicades por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que invesliguen en el mercado, ulilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la conlratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de ia investigacidn de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de Ireinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. lgual término y consecuencias
asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

£l costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

CONTRATO
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El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccidn respeclivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefalado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato.
DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecular g

trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto paclado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la

modificacién del conirato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones 7

fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones

de esas condiciones y para tal efecto deberé observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de .

Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

“Fsie programa es piblice ajeno a cunluier partids politce, Queda prokibido su use par fines diatintos al de desarrolls social’
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DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podrd modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto per el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar medificacion del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacidn de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicion de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titlular del area tecnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la soiicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcitn, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicdndose lo conducente y previsto por el arliculo 101 de la Ley de Obra Pablica y
Servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, deberd considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniguito
del avance de la obra.

CONTRATOD

No. JAPAMI/LS/IMPULSD,/ 201 6-04
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucidon y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del conltrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del
anficipo otorgado (50% cincuenta por ciento del monto del contrato incluyendo el |V.A), por la
cantidad de $3'481,339.84 (Tres millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos treinta y
nueve pesos 84/100 M.N.), y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado
incluyendo el LV.A. por un importe de $696,267.97 (Seiscientos noventa y seis mil doscientos
sesenta y siete pesos 97/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deducliva de obra mal ejecutada o cobrada y no
ejeculada, aceptando sujelarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por responsabilidades
derivadas de los derechos y obligaciones que consten en |a poliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucidon conforme a los supuestos del arliculo 101 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Arliculo 141 fraccidn VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas madificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

“Exte programa e5 publice arens a cualyuter pariida palittco. Queda prahifbeda su use para fines distintor al de desarrallo sacial
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Las fianzas deberéan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasla que los servicios relacionados con la obra publica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero Rall Garcia Tinoco, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el Gerente
de Ingenieria y Disefio de conformidad con las alribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién
con el articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facultades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, lrabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catdlogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones perlinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplird
las demés responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

£L. CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Adelfo Servin Gil especializado y que funge como representante del
mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contralo, en lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplilud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catalogo de conceptos o aclividades de obra, programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con mativo de la
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificacion
relacionadas con los trabajos, aln las de carécler personal, asi como contar con las facultades suficiente
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos maleria de este contrato, bien porqgue
no se ajusten al cumplimiento de las presentes cldusulas contracluales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésla, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via piblica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el amhbito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

“Este programa 5 piblice ajens a cualquier partido pelitico. Queda prokibida su usa para fines distintes af de deiarrallo soctal”
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EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por daios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contralo, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contralo y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcion de |os frabajos. La poliza de seguro que ampare lal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante
de pago de la poliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajuslar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las parles de dicha
obra se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los Irabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con e
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceplos y programa de gjecucion general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catdlogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
conlrato, a efeclo de analizar las alternativas de solucidn y determinar la faclibilidad, costo, tiempo de
gjecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respeclo a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas juslificadas, la sustitucidn del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a ofro que redna los requisitos exigidos en el presente

contrato.

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE debera presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimacionas
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suminisiro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo,
c) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo,

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

Exte programa ex pablico ajens a cualguier partide politice, Queda prohfbida su wee para fines distintos ol de desarralla sacial
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e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusion oportuna de
la obra y las acciones lomadas al respeclto, ¥

g} La memoria fotografica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para |a gjecucion de la
obra y presentara a JAPAMI los reporles originales de las mismas en las eslimaciones requeridas. El
Iaboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Adamas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucién de la Obra, hasta la culminacion de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen
de |os recursos, montos invertidos y metas a ejecutar.

lgualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder lotal o parcialmente a terceras personas fisicas o
merales sus derechos y obligaciones derivadas de este conlrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este conlralo, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI,

De conformidad con el Ultimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el ariculo 111 de su
Reglamento, |a responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unicay exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
sequridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su conlra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
palrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como fampoco con los proveedores de éste.

CONTRATO
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EL CONTRATISTA sera responsable de los daios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con maofivo de su

negligencia.

N

Si por falta de seialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afec
a tarceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos~)
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de consiruccion, seguridad y uso de la via pablica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra conlratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensidn opera, entre olras, por
las siguientés causas justificadas:

SN

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y

“Eite pragrama es priblico ojenn a coalquer pariido politico (ueda prohibido su usa para fines distintos al de desarralla social
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1. For caso forluito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI v EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente |a suspension
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias nalurales, por parle de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion de |a
nolificacion; en caso de negaliva, la parle interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente,

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
comao los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al framite, formalidades, procedimiento y lo relalivo a suscripcion del acla circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

G004

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efeclos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, nolificandose la reanudacion en forma

inmediata,
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DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 180, 175 y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asenlar esta circunstancia en la
Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias nalurales siguientes a la fecha en que eslo ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y credilos a favor o en conlra. Una vez nolificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias nalurales siguientes,

Si durante la verificacion de los trabajos, la confratante encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En esle caso, JAPAMI podrd otorgar una
prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se practicara la verificacidn correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161 =
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién de los lrabajos. el
conltralista debera presentar su Gltima estimacidon y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias

habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicd o de |a fecha de autorizacidn

de conceptos fuera de catalogo o ajustes de coslos.

El proyecto de finiguito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
gjecucion estipulado.
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De conformidad con el Cuarto parrafo del arliculo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratisla a la conciliacion y firma del mismo,
motivara la aplicacion de las penas convencionales eslablecidas en el conlrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a tilulo
de retencién el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la ultima estimacién presenlada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta
para su revision debera estar acompafada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de
finiquito.

.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la Gitima estimacion y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
alaborara el acta de cierre financiero.

1 6-04

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

CONTRATO

No. JAPAMI/LS /IMPULSO/ 20

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAM
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a parlir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasla e

momento se dara por terminado el contrato, y de enconirarse EL CONTRATISTA fuera del plazo

gjecucion de la obra, se considerard que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccion IV

de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. /

<

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su
cuenta: o bien, exigird el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acla

“Este programa ¢t piblice ajeno a cnalguwer partide politico ueda prohibido su nso parea fines distinies of de desarealle secal’
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administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato,

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su nolificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respeclivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspensién de su registro en el padron Unico de contralistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa

Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere ci adiculo
108 de la Ley, podra estar inserla en el acta de enlrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efeclo lo estipulado en los Arliculos 75
Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Arliculos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacidon de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acla respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de Irapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya enlregado EL CONTRATISTA. .

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejeculados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de coslos, a efecto de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocullos y de cualquier
respansabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccién
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Puiblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato. \)
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5i se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien eslara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilard que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacién, conservacién y mantenimiento correspondientes, asl como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendré la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados,

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
ecandmica de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacién consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del alraso en el programa, hasta la revisién, Por lo que la retencion tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento.

CONTRATO
No. JAPAML/LS/IMPULSO/2016-04

El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enlre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
“LAP Y%AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha senalada en
al contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa considerando el ajuste de costos y

multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras qued
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10

N

(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para su
revision y autorizacién al departamento de coslos, avalados previamente por el deparlamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacidn solicitada, se le aplicara una sancion consistente al 10% O
(diez por ciento) del valor de los lrabajos realizados, por concepto; al momento de presentar |as e
estimaciones de dichos trabajos.
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Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacian, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualquier ofra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convercional senalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de |as obligaciones del contratista.

=

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abslendra de cubrir =
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito g
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias. =) g
: E

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir g _%
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, enlre ofras: (s
=

1} SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los lrabajos objeto del contrato =

dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada. 5:

=

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defecluosa por
JAPAMI,

3} Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4} Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo olorgado por JAPAMI para la
gjecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI el alraso pueda dificultar la terminacidn
salisfactaria de los trabajos en el plazo estipulado. »

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. Q
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6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de esle contrato, sin contar
con la aulorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en relacidn
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de esle
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
sequir, sera el establecido por el arliculo 93 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamenlo.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién
correspondients.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada, JAPAMI podra dar por terminado anlicipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

CONTRATO
No.JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-04

N

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exista causa

justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o ejecucion de la
obra;

¢) Por muluo consentimiento;

d) Por caso forluito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contralo,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave
al ente publico, finiguitando la obra a EL CONTRATISTA.
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En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de rapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios,

Las partes se hacen sabedoras que en los conlratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del

consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente conlrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos

gjemplares en la ciudad de Irapualo, Gto., a los 18 dieciocho dias del mes de noviembre de 2016,

POR EL CONTRATISTA

—

...... . B -'.-;I i \H,r
ALEEﬁJDHD GUEVARA VENTURA
FOR JAE

J. SALVADOR EZ GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPE.DESJES ES CEBALLOS  HUMBERTOJAVIER ROSILES ALVAREZ
TES RO R GENERAL

DA GALLARDO RAUL GARCIA TINOCO
IERIA Y DISENO SUPERVISOR DE OBRA JAPAMI

ESTEBAN JESU
GERENTE DE |MG

“Este programa es publico aieno a cualquier partido politice, Queda profibido suaso para fines disentes ol de desarrallo socmal’

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-04

C

20/20 (L b
JUNTA DE AGUA POTABLE, DREMNAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
v, Juan José Torees Landa Mo, 1720 Col. Independencia ‘AP‘A'M J

Tal, 01 (4621 606 9100 lrapuato, Gto. México



