£ IRAPUATO iy eto

| wagjov cind

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LS/IMPULSO0/2016-07

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parle la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Direclivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, la empresa ASTUDILLO
ESPECIALISTA, S.A. de C.V., representado en este acto por su adminislrador Gnico Gilberto
Astudillo Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA; el cual someten a |as
siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y palrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periadico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nlimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccidn, extraccién, desinfeccion y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
plblicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracidn al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacion,
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas qu
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion Genera
de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.
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1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el
Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Direclivo, la atribucién contenida
en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con ~
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo (
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccidn XVII, XIX y XLI1, 43 fraccidn VIIl y X del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el 0
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Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato,
nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Puiblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccién.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sedala para los fines y efectos
legales de este contrato,

Que el presente contrato se adjudico mediante la modalidad de: Licitacion simplificada de
conformidad con los articulos 69 parrafo primero fraccién I, 70, 71 y demés aplicables de la
Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y de su respeclivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no
expida el municipio el propio, por disposicién del Articulo Quinto transitorio de la ley de la
materia y de conformidad los montos y limites de contratacién de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicados en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diciembre de 2015, Decreto nimero 61.

Que el presente contrato se autorizé de conformidad con el acuerdo de la Reunion del Comité
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas nimero 28/2016 de fecha 29 de noviembre
de 2016, y se adjudicé mediante la modalidad de Licitacién Simplificada, y la obra objeto del
mismo se realizara con recursos provenientes del Programa Impulso a la Infraestructura para la
Reconstruccion del Tejido Social para el ejercicio fiscal 2016 y recursos del programa ramo
general 33 2016, Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con El Municipio el convenio d
colaboracién y asignacién de recursos ndmero JAPAMI/C12/TEJIDOSOCIAL/O0G/2016 d
acuerdo al Anexo de Ejecucidn Mo. AE-17-1TS-2018-Q1806-0071 y AE-17-ITS-2016-Q1606-
0071/Modif-1. Sus erogaciones seran con cargo a la partida presupuestal 6141 Divisién de
terrenos y construccidn de obras de urbanizacién.

2. DEEL CONTRATISTA.

2.1.

Que la empresa denominada ASTUDILLO ESPECIALISTA, S.A. de C.V., esta constituida bajo
la Escritura Publica nimero 13,288 de fecha 01 de septiembre de 2005, otorgada ante la fe del
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Notario Publico Mimero 55, Lic. Ma. Refugio Camarena Aguilera, en legal ejercicio del Partido
Judicial de la ciudad de Irapuato, Gto. registrada bajo el folio mercantil numero 16197*17 de
fecha 06 de septiembre de 2005.

Que su Administrador Unico, acredita su personalidad mediante la Escritura Piblica sefialada
en el punto antes citado, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara
bajo protesta de decir verdad.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la

obra objeto de este contrato,

Que su registro federal de conlribuyentes es; AES 050901 TT5.
Que su Registro en el Padrén Unico de Confratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0114-2007, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Invierno nimero 1361, Las Reynas,
Irapuato, Guanajuato. C.P. 36660.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contralar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra plblica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Eslado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcién en Contrataciones Publicas para
el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e Identificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la regidn donde se realizara la accidn
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.
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2.12. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccidén personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este conlrato.

2.13. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucién de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que permanezca vigente
el presente contrato.

2.14 Que conviene y acepta que de la estimacidn que se le cubra, se le haga la deduccion por
aportacidn voluntaria:

a) Del dos al millar, por concepto de capacitacién a cargo del Instituto de la Indusiria de la
Construccion ICIC, derivado del convenio de colaboracion
CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMIZ2014-01.

b} Del 1%, de los montos ejecutados de obra pablica, para ser enterado un 50% a la Camara
Mexicana de la Construccion CMIC para que esta destine lo destine a la creacion y
mantenimiento de una edificacién para dar servicio a sus socios, y por lo que respecta al 50%
restante, JAPAMI lo destinard a proyectos de construccién, Ello derivado del convenio de
colaboracion CONVCOLAB/CUQTAS/JAPAMIF2014-01.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracidn del
presente contrato,

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamenle paclado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del arliculo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientas
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

FPRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: REEQUIPAMIENTO Y LINEA DE
CONDUCCION DEL CARCAMO NO. 18 (2DA ETAPA), siguiendo los lineamientos técnicos marcados por
la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde
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deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
conltrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra cilada en la clausula anterior es la canlidad
de $4'717,570,57 (Cuatro millones setecientos diecisiete mil quinientos setenta pesos 57/100
M.N.), LV.A. incluido, bajo la siguiente eslructura financiera.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgarda a EL CONTRATISTA para su esiricta aplicacion en la obra
plblica, un anticipo del 30% (Treinta por cienlo del monto contratado incluyendo el LV.A), por la
cantidad de $1'415,271.17 (Un millén cuatrocientos quince mil doscientos setenta ¥y un pesos
17100 M.N.}, LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales
y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra pablica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
OCbra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la enlrega de los anticipos por causa justificada sera molivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucion pactado en
este instrumento legal.

CONTRATO
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EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

ﬁ

otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total del anticipo, s
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efeclividad o ejecucién con sujecion a
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Inslituciones
de Fianzas y su Reglamento.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacién total de los antimp
Ia

(L
CUARTA.. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser .
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal. @
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Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrard, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea nofificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 120 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 08
de diciembre de 2016 y a terminarla el 06 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA, De la Subcontratacién., Salvo aulorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningln caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas parles
de su Contrato, siempre que haya oblenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se lratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
frabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacidn sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrilo el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos
que forman parte integrante de este contrato.

“Este programa e3 publica gfena a cualquier partide politico, Queda prohilide su usa para fines distintas al de desarrollo secial”
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Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Biticora de obra. Ambas parles aceptan que la bitacora de obra que se levante con molivo
de este confrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitacora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se frate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-07

4. El contenido de cada nota deberd precisar, seqln las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consullar y asentar nolas, el cual debera coincidir con |as jornadas de .
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por

acepladas vencido el plazo.
7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes u\\y

conceplos no previstos en el contrato, asi como lo relative a las normas de seguridad, higiene y
proteccién al ambiente que deban implementarse,

8. Cada nota de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el \
supervisor nombrado por parte de JAPAMI. ( .

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje

“Este programa ¢5 piblico ajeno a cualguier partide politice, Queda prolifbido sy wse para fines distintos of de desarralla social”
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indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de freinta dias naturales; para tal efeclo, serdn presenladas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentfro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaréan en la
siguiente estimacidn para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisidn denltro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
parlir del plazo sefalado para la revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolverdn y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a parlir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL. CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el arliculo
98 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

CONTRATO
No, JAPAMI/LE/IMPULSO/2016-07

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente acepladas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular lo
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios d
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
preci%s unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

Para efecto de lo anterior, las parles pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido K\kj
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

“Exte programa es piblice ajeno a cualguier partido politico. Qweda prohibido s use para fines distintos ol de desarrollo social
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El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1.

Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del aclo de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

Se calcularan a parlir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contralo o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al

programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato,

Los incrementos y decrementos de los coslos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se oblenga de la investigacién de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos,

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5.

excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagardn de conformidad con lo dispuesto en la

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-07

Los precios del conlrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a‘\\v

Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El

ajuste de costos que corresponda los ftrabajos ejecutados conforme a las estimaciones

correspondientes, deberd cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas

“Este pragrama es piblice afens a cualquier partide polltico, Queda prokibida su uso para fines distintos al de desarrolla social”
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tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccidn respectivo,

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisitn Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratindose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo senalado en el articulo 99 de la Ley de Obra Fublica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecular
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacidn asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacién del confrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto deberd observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Fublica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento, EL CONTRATISTA podra gestionar modificacidn del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitdcora, ademas de la
exposicidn de la justificacién y debidamente documentada.

CONTRATD
No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-07

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias naturales AL
siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del /

“Exfe programa £s piblico gieno a cualguier partide politice. Cieda profibide su uso para fines distintos al de desarvollo social”
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anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el LV.A), por la cantidad
de $1'415,271.17 (Un millén cuatrocientos quince mil doscientos setenta y un pesos 17/100
M.N.), y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el LV.A. por
un imporle de $471,757.06 (Cuatrocientos setenta y un mil setecientos cincuenta y siete pesos
06/100 M.N.), a fin de garantizar &l cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en
este confrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la
ejecucién de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando
sujetarse a lo dispuesto por los arliculos 282, 283 y 178 de la Ley de Inslituciones de Seguros y de
Fianzas, en caso de presentarse reclamacién por responsabilidades derivadas de los derechos y
obligaciones que consten en la pdliza respecliva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberén ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y arliculo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0,/2016-07

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero José Nicolas Orozco Lépez, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las alribuciones que le otorga el articulo 71 en
relacién con el articulo 75 fraccién 1l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendrd facultades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, {rabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra
ejecutada, conceplos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las Instrucciones perdinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de
avances y aspeclos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucidn de la obra. Asimismo, cump R
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

4 EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Gilberto Astudillo Garcia especializado y que funge como representante
del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo {ﬁ
relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su perlenencia i
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la

construccidn. e
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11/21
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIFIO DE IRAPUATO AFAMI
dhvd. Juan José Torres Landa Mo, 1720 Col. Independencia %o o, M v

lal. 01 {462) 606 9100 lrapuate, Gto. México W



éﬁ IRAPUATO W ete

} wagjov < wndad !

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de conslruccion, catalogo de conceptos o aclividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motive de la
gjecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de nolificaciones
relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contracluales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

6-07

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasla la entrega recepcion de los trabajos. La poliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompaiando ademas el corprobante
de pago de la pdliza.

CONTRATD

No. JAPAMI/LS/IMPULSO/20

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de |a
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los irabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI serédn a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias

naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el K

Supervisor de obra, una revisién del proyeclo, catdlogo de conceptos y programa de ejecucidn general -

de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar

cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
“Este pragrama ¢5 piblice afeno a cualguier partide politico, Chieda profibide su use para fines disiintos al de desarvollo social”
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conlralo, a efecto de analizar las alternativas de solucion y delerminar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funcicnes que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el
contratista tendrd la obligacién de nombrar a otro que reldna los requisitos exigidos en el presente
contrato.

EL CONTRATISTA a fravés del RESIDENTE deberd presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran eniregados y servirdn de respaldo de las estimaciones
correspondiantes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporle del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo,

¢} Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d} Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto,

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotogréfica.

Asi mismo ELL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debeara contar con la acreditacion ante el AMALISEC.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-07

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus lrabajadores, en el
lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen
de los recursos, montos inverlidos y metas a ejecutar.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derech
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podr
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto

a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de :
sequridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y (\
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo '
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra consideréarsele a JAPAMI

"Este pragrama ex piiblica ajeno a cualguier partido politice. Queda prohibids su usa para fines distintos ol de desarrallo social” v
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patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal conlratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

ELL CONTRATISTA serd responsable de los dafos y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccidn, seguridad y uso de la via pablica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensidn opera, entre otras, por
las siguientes causas justificadas;

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso forluito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan nolificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a parir de la fecha de recepcién de la
nolificacion; en caso de negativa, la parle interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-07

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tréamite, formalidades, procedimiento y lo relalive a suscripcidn del acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetardn a las disposiciones de los arliculos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la maleria.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas gue motivaron dicha suspensidn, nolificAndose la reanudacidon en forma

inmediata,

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de Q
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta circunstancia en la &
Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los frabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando

“Este programa es publico ajgno a cualguier partide poliico. Queda prolitidae su usa para fines distintos al de desarrolfo social”
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los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de eslimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI| podra otorgar una
prarroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacidn de las
deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiente,

IL.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer péarrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos, el
contratista debera presentar su Ultima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha de autorizacion
de conceplos fuera de caldlogo o ajustes de costos.

7

=

b

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de ;:5
ejecucion estipulado. S
22

De conformidad con el Cuarto parrafo del arliculo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la & <
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo, g o
motivard la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el conifrato y las sanciones *~ =
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo =
de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en g
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar s

por terminado el contrato. Por lo fanto queda entendido que la ditima eslimacidn presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta
para su revision debera estar acompafada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacién final o de
finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo péarrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacién y previamente a la firma del finiguito, JAPAMI
elaborara el acla de cierre financiero,

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Ariculo 106 de la Ley de Obras Publicas y Se

Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente

trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la

fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los

creditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que

les dio origen y el saldo resullante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo

del contratista del respeclivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales \
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA la (
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo. _

s/
“Este pragrama e piblico afeno a cualguier partido politico. Queda prohibida su wse para fives distintos ol de desarralla social”
15/21
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO U/
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIC DE IRAPUATO "# {_/
hvd. Juan José Torres Landa No, 1720 Col, Independencia 454!.3!

fal. 01 [462) 606 9100 Irapuato, Gto. México
%ﬁr—fj



Ce IRAPUATO W el

’} N@jﬁ'ﬂ' f.'i'i,'w’*.fz'-.m .

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefalado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazc no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el conlrato, y de enconlrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccion IV
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato,

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 his v 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL. CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resullantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el

contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a parlir del siguiente a su nolificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrén unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa

Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Puablica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Arliculos 173, 174, 176 y 177 de su

Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acla administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el

contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los ftrabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respecliva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente

“Este programa es piblice afena a cualquier partida politico, Queda prehibide su uso para fines distintos al de desarvallo social”
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conltrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de Irapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los frabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este conlrato y en la

legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a parlir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera nofificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya salisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e instructivos de

operacion, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los cerlificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
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VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendré la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado

por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecuciq

de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencid

econdmica de 2 al millar a la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacidn consistenta en la retencién de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento. C\

El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corle.

~ecld
“Este programa es piblico afens a cualquier partide polivice. Queda prehibide su uso para fines distintas al de desarrollo social’
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Asl mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion serd del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios para su
revisién y autorizacion al deparlamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacién solicilada, se le aplicard una sancion consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0,/2016-07

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este conlrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de irabajos ejecutados aun no liguidados, hasla que se otorgue el finiguito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efeclivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre ofras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada. Q

“Exte programa o5 publice ajeno a cualguier portide politico, Queda prohikido se ute para fines donios al de desarvolln social”
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4)
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8)

9)

Si EL CONTRATISTA interrumpe injuslificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI,

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin molivo justificado no acata las drdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
salisfactoria de los frabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
conlar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y dalos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en relacion

con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de e

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-07

£ <Y

contrato y las leyes federales y estatales aplicables. N
seguir, sera el establecido por el arliculo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con |
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el conlrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y

"Este pragrama es piiblico ajeno a cualguier partide poliice. Queda prahibida su usa para fines distintes of de desarrallo secial”
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obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea ELL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resclucidn
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacidén o ejecucion de la
obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso forluito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés pablico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demosirando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente plblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Piblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente paclado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los coniratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente conlrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 29 veintinueve dias del mes de noviembre de 2016,

POR EL CONTRATISTA

GILBERTO ASTUDILLO GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

“Este programa es piblico meno a cualguier partide politico. Queda prolibido su usa para fines distintos al de desarrolio sacial”
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POR| JAPAMI

J. SALVADOR EZ GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPE IMES CEBALLOS  HUMBERT® JAVIER ROSILES ALVAREZ

NDA GALLARDO JOSE NICOLAS OROZCO LOPEZ
IERIA Y DISEND SUFPERVISOR DE OBRA JAPAMI

ESTEBAN JESU
GERENTE DE J{G
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¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

JUNTA DE AGUA POTAELE, DRENAJE, ALCANTARILLADO u/&;/ i

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-07

Ivd. Juan Joseé Torres Landa No. 1720 Col. Independencia : “'/ Feoina b x.-!
Tel, 01 (462) 606 9100 lrapuato, Gto. México w
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