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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-09

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, Ma. Scoledad Alejandra Lépez Lépez, a
quien en lo sucesivo se le denominarda EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

©1984.

. se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direcciéon General
de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y

“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”

DECLARACIONES

DE JAPAMI.

Que es un organismo publico descentralizado de la Administracidon Pudblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesidn celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07-de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
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suscribir los convenios necesarios para tal fin.

Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2018,

Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion contenida.

en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje \
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. ) o

Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y XI del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
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Mummplo de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

1.6.  Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccion.

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Licitacién simplificada de
conformidad con los articulos 69 parrafo primero fraccién I, 70, 71 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no
expida el municipio el propio, por disposicion del Articulo Quinto transitorio de la ley de la
materia y de conformidad los montos y limites de contrataciéon de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dla 29 de
diciembre de 2015, Decreto nlimero 61. | //
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1.9.  Que el presente contrato se autorizé de conformidad con el acuerdo de la Reunién del Comité |
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas nimero 29/2016 de fecha 05 de diciembre A
de 2016, y se adjudicé mediante la modalidad de Licitacién Simplificada, y la obra objeto del /
mismo se realizard con recursos del Programa Impulso al Desarrollo de mi Comunidad, 3
recursos de ramo general 33 ejercicio fiscal 2016, anexo de ejecucion AE-17-PIDMC-2016-
Q0252-0054.

1.10. Que para tal efecto tiene celebrado con el Municipio el convenio de colaboracion y asignacién \\$‘?
de recursos nimero: JAPAMI/C12/MICOMUNIDAD/014/2016.

1.11. Que sus erogaciones seran con cargo a la partida presupuestal 6741 division de terrenos y
construccién de obras de urbanizacién. Accion inmersa en el programa de obra de JAPAMI |
bajo la denominacién: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ¥
ALMACENAMIENTO EN GABINO VAZQUEZ.

“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”
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2. DEEL CONTRATISTA.

2.1.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir
con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2, Que tiene capacidad juridica para confratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato.

2.3.  Que su registro federal de contribuyentes es: LOLM731003GRS.
Que su Registro en el Padréon Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0339-2010, el cual se encuenira vigente.

2.5. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Plaza del Convento nimero 135, Las Plazas,
Irapuato, Gto. C.p. 36620.

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
-.Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

2.7. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.
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2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcion en Contrataciones Publicas para ‘
el Estado de Guanajuato. e

2.10. "Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevenciéon e Identificacion de

Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el /
“expediente Unico de cliente”.

2.11. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a fin de~,
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accién™.
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar |

posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del conirato, ni Nori
solicitaré bonificaciones a los precios unitarios.
2.12. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccidn personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.
“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”
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2.13. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca vigente
el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato.

3.2.  Que para todo lc que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-09

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar

para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA
COMUNIDAD GABINO VAZQUEZ, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse /

los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual

gue el catélogo de conceptos, programa de obra y demas anexos. ‘?

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad _
de $1°778,083.79 (Un millén setecientos setenta y ocho mil ochenta y tres pesos 79/100 M.N.), \";v
[.V.A. incluido, bajo la siguiente estructura financiera. ’

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la obraQ\
publica, un anticipo del 30% (Treinta por ciento del monto contratado incluyendo el I.V.A.), por la !
cantidad de $533,425.14 (Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos 14/100 "‘_
M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales y para

cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles S|gulentes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de /

“Este programa es piblico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social” /
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Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucién pactado en
este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucion con sujecion a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamento.

CONTRATO
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CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que e
sea notificada la rescisién a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deberd cubrir, los et
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos |
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales. ~

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo ™\
que tendra vigencia de 150 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 14

de diciembre de 2016 y a terminarla el 12 de mayo de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién

de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

“Este programa es puiblico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”
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SEXTA. De la Subcontratacion. Salve autorizaciéon previa y por escritc de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningan caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informaré al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Ultimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacion previa de JAPAMI, serd motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

3

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mlsmos
que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuaciéon o correccién a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por |
lo tanto, obligatorias para las partes.

7 \\

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,

]

“Este programa es piiblico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social” {
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con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para el uso de la bitacora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervisién.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién,
prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podréa consultar y asentar notas, el cual deberéa coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.
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8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA vy por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen gue los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje o=
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serdn presentadas por EL :
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién correspondiente que (o
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefialdndose como fecha de corte el dia dlitimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporarén en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago. &

\ 4
\ &

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su =~ "~
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,

“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”
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autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a traves de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticién.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-09

NS

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de .\
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa. N

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al /
programa vigente.

“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”!
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Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondienties
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrafo.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los

“ publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderda su derecho. Igual término y consecuencias
asumira JAPAMII, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los irabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

CONTRATO
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El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas

tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el /

aumento o reduccion respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos serdn oalculados\
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios Minimos. NN

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a

lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

“Este programa es publico ajeno a cualgquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”
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DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra moedificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podré gestionar modificacion del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucidon convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicion de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, deberd considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

CONTRATO
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del
anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el I.V.A), por la cantidad
de $533,425.14 (Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos 14/100 M.N.), y una
flanza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el 1.V.A. por un importe
de $177,808.38 (Ciento setenta y siete mil ochocientos ocho pesos 38/100 M.N.), a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las ;
que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, =X
deductiva de obra mal ejecutada ¢ cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los
articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse
reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza &
respectiva. /

if
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecuciéon conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccién de JAPAMII, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Arquitecto Roberto Carlos Castro Salazar, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado
por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71
en relacion con el articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra
facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y
demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones
de obra ejecutada, conceptos fuera de catélogo vy volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-09

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Oswaldo Corona Amador especializado y que funge como representante
del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccion. /

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones /
de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién.y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de Ié\
ejecucion de los trabajos. '

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones

relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relative al cumplimiento del contrato.

“Este programa es publico ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”
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DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respendera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y frabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcion de los trabajos. La péliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
enfregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompariando ademés el comprobante
de pago de la pdliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberéd EL CONTRATISTA ajustar la Poliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafnos que pudiese causar con su realizacién

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSO/2016-09

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias |
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el 7
Supervisor de obra, una revisién del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general | / -
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar || /
cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al \
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de |
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las '\
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI. N

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente
contrato.

“Este programa es publico ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibide su uso para fines distintos al de desarrollo social”
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EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE debera presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y servirdn de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

c) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotografica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacion de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecutar.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-09

De conformidad con el Ultimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera linica y exclusivamente de ella, en cuanio

a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus ftrabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI |~ S
patrdn sustituto por no tener relaciéon alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi —
como tampoco con los proveedores de éste.

€

v

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o 2’ \\
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su ‘“”’
negligencia. N

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere alglin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,

“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”
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por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad y uso de la via publica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por
las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberén notificar por escrito a la parte correspondiente la suspensién
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcién de la
notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

CONTRATO
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En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspensidn, notificandose la reanudacién en forma
inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara ’\\
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes. .

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una
prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se practicara la verificacién correspondiente.

“Este programa es publico ajenc a cualguier partido politico. Queda prohibido su use para fines distintos al de desarrollo social”
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II.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los trabajos, el
coniratista debera presentar su Ultima estimaciéon y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha de autorizacion
de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del mismo,
motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administratives para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el confrato. Por lo tanto queda entendido que la Ultima estimacién presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta
para su revisién deberd estar acompariada por el finiguito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacién final o de
finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la tltima estimacion y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero.

CONTRATO
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IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los frabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la ;
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo. s

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de -
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPANIl y EL CONTRATISTA en relaciéon con el finiquito, o bleng\ 1
CONTRATISTA no acuda para su elaboracidén dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI w—
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
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ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran creditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrén Gnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; serd aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley.

El acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccién 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

CONTRATO
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La recepcidn final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

~
/
Concluidos los ftrabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y |' /
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente ||
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificard a2 el \|
Municipio de Irapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para_ |
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos EL ||
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de ]
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legislacion aplicable.

“Este programa es publico ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social”
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Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas vy
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién
econdmica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo que la retencion tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y

CONTRATO
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102 de su Reglamento. e
El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enire el avance |
programado (% AP) a la fecha del corte. (J—
Atraso= Desfasamiento X 100=(% AR - % AP) X100 ~ :
%AP %AP \1
N\ _~

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los frabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacién sefalada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfacciéon de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.
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EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios para su
revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicard una sancién consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podré en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

CONTRATO
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

N\

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato | /
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada. |

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI. N\

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucidn de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de

“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social” /
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construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificuliar la terminacién
satisfactoria de los frabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

CONTRATO
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11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno /-
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones vy
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el |
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir ei\
contrato, deberd acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién-y
correspondiente. )
VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
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Justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o ejecucion de la
obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podréa dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tréamites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretamon y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia ya
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

CONTRATO
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 05 cinco dias del mes de diciembre de 2016.

POR EL CONTRATISTA

MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

| \V
K/ \
POR/ JA

! JAPAMI \
Vs \
J. SALVADOR'P| 'RégDiNEz s
PRESIDENTE DEL-CONSEJO DIRECTIVO \\ |
Y !
TESTIGOS / \
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