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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
Né. JAPAMI/SROP/2015-09

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado, que
celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Irapuato, Gto., representada en este acto por Ricardo Castro Torres, en su caracter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominaré JAPAMI, y por fa otra Luis Alberto Villar
Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.4. Ser un organismo pulblico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del reglamento de
LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de octubre de
1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2 Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccidn, extraccién, desinfeccion y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir,
conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de
agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios plblicos de suministro de &
agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al =
Organismo; llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las
fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger
las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y
controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y
alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion
y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin. P

1.3. Que mediante Acta de sesion extracrdinaria No. 01/2014 de fecha 03 de Abril de 2014, el Consejo
Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion contenida en la fraccion
XLl dei articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que Ricardo Castro Torres, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades g
suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccion 1, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y X1 del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, £,
Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato, nimero 38,kde fecha 07 ,)\«

de marzo del 2014, _ ! ¥
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1.7.

1.8.

1.9.
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Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de conformidad con
las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el testimonio
de la Escritura Publica No. 6,622, de fecha 12 de junio de 2014, pasada ante la Fe del Notario
Piblico No. 27, Licenciado Pedro Salgado Zuloaga, en legal ejercicio de este partido judicial de
Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad; facultades publicadas por acuerdo de fecha 22 de junio de 2015, en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato ntimero 112, Segunda Parte de fecha 14
de julio de 2015.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
servicios relacionados con la obra plblica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de acuerdo
con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero, 38 fraccion I,
39 parrafo cuarto fraccién |11, 40 parrafo primero, fraccién |, 69 parrafo primero, fraccion i, 72 y
demds aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y
atendiendo a los montos y limites de contratacion de la obra plblica municipal establecidos por el
Congreso de! Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2015, publicados en el Periddico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2014,

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicics Relacionados con las
mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, 1a presente obra se adjudicé mediante la
modalidad de Adjudicacion Directa.

1984~ 2014

Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos propios del Organismo Operador \

remanentes 2015, con cargo al rubro Estudios y Proyectos varios bajo la Partida Presupuestal
6141 (Divisién de terrenos y construccién de ohras de urbanizacion).

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1,

2.2,

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir con
fas obligaciones que se deriven del mismo.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de los servicios
objeto de este contrato.

Que ademas ejerce la profesién de Ingenierc Ambiental, como lo acredita debidamente con la
cédula profesional nimero 4718127 expedida por las autoridades administrativas competentes.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes: -
7}?

Registro federal de contribuyentes: VIGL8103284L9. . %/ ey
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2.5,

2.6.

2.7,

2.8.

2.9.

2.10,

2.11.
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Régistro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal nimero 26, Aldama Municipio de
Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del Municipio, para
contratar y ejecutar obra plblica y servicios relacionados con la obra plblica, mismas que seran
aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce v se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones publicas para el
Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion de
operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiendose a elaborar y presentar el
“expediente (nico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitic de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatol6gicas y accidentales de la region donde se realizara la accion y
demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podréa alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitard bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-8TPS-2008, equipo
de proteccién personal-seleccién, use y manejo en los centros de trabajo, por lo que cuenta con los
elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi
como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

3.2,

3.3.

N

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
dltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con ta misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil y de Procedimientos Civiles {

para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia. /
Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buen\a fe sin que (/\
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez de! mismo. \ _/
_/ \§ i
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen
de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra piblica consistente en:
Elaboracién de la manifestacién de impacto ambiental federal para SEMARNAT y proceso de
autorizacion de impacto ambiental ante Ecologia del estado para el "Proyecto ejecutivo para el
aprovechamiento de las aguas de la presa La Purisima, Irapuato, Gto. (sistema multiple con linea
de conduccidn, potabilizadora, tanque y red de distribucion)”, siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenierfa y Disefio, acatando las normas de construccidn vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante
de este contrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa calendarizado de ejecuciéon de los
trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de |a accion citada en la clausula anterior es la cantidad
de $145 000.00 {Ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), |.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 185 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios
relacionados con la obra publica a partir del dia 21 de agosto de 2015 y a terminarlos el 21 de febrero
de 20186, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender
provisional o definitivamente, la ejecucién de los programas y los servicios contratados materia del mismo,
sea cual fuere el avance en que se encuentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al
otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del contrato exime a EL
CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con fundamento en el Articulo 80
Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner a
disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los servicios
relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad
de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parte de JAPAMI
diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de los trabajos de conformidad con lo establecido
en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para ei Estado y los

Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito e! diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la ariginaron, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado a
JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer
ase derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

7
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica deberan
ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI, mismos que forman
parte integrante de este contrato.

Sien el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de referencia
para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL CONTRATISTA considera
viable solicitar alguna adecuacién o correccion a los términos de referencia para hacer mas funcional los
trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones
y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las
partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en
algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con motivo de
este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra, con la
finalidad de que las consultas requeridas.se efectuen en el sitio. Para el uso de la bitacora las partes
deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener come minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se
trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL. CONTRATISTA y otra para la
residencia de Supervision,

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4, El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso. numero,
clasificacién, fecha, descripcidn del asunto, y en forma adicional ubicacidén, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asf como la
referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el gue se podra consultar-y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo,

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrén por aceptadas
vencido el plazo,

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o conceptos
no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y proteccidn al
ambiente que deban implementarse.

8‘. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL. CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

5M6

D~ Lo, |
\ (J} No. 1720,

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapqalo. G.k.’i-f’,”)l:fﬁ’af‘ Josﬁ Torres Lan 2

f7}/ \\ s




JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

% : . :
APAMI Sy
"

Tu agua, Tu entorno

1944 - 2074

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la obra
pliblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una periodicidad
no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serén presentadas por EL CONTRATISTA a la
residencia de supervision, acomparada de la documentacion correspondiente que acredite la procedencia
de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las
mismas, sefialandose como fecha de corte el dia dltimo de cada mes, Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él termino antes sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacién para que JAPAMI
inicie el trémite de pago.

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su caso,
autorizar la estimacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a partir
del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la
estimaci6n correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias pendientes se resolveran y
se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal de
JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado EL
CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI dentro de
un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado ef
supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a
solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con el procedimiento :
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra i
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aungue hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,

mal ejecutados o por pages en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL CONTRATISTA,
se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacién de

gue se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios
del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los materiales,
salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los precios unitarios v
autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMLI el ajuste de los precios unitarios de o
la obra atin no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido por
el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato.

.o A
El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente: _/L’,{
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1. Para efecto de la revisidn y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la
del acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion
directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de gjecucion pactado
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa
vigenie.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de gjecutar conforme al programa
originaimente pactado.

3. La revision se realizard por un grupo de precios, gue multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco
de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

-A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o de! que se obtenga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el ajuste
correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual término y consecuencias asumira
JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de costos, -
debera emitir la resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para et Estado y los Municipios de Guanajuato.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de costos indirectos
y de utilidad. :

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones .”‘0(
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas tardar

dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el aumento o ;
reduccién respectivo; 4

i

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados /\
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisidn Nacional de Salarios Minixs.
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DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra pUblica y servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato. ‘

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podré ejecutar trabajos
extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar previamente
con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la modificacion del
contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas,
mediante la celebracién de convenios en los gue se pactaran las modificaciones de esas condiciones y
para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Pliblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecuciéon.- JAPAMI podrd modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran
las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto debera observarse lo previsto por el Articulo 101 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podré gestionar modificacion del plazo de ejecucion
mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad
como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que deberd presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero,
previamente hard las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacion vy
debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area téenica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga,
aplicAndose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento,
celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, deberd considerarse que previamente a que se agote
el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento deX
rescisién administrativa del contrato. N

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gémez, como Supervisor del servicio relacionado con
la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las
atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccion [l y VII del Reglamento de
los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando
a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilard la buena ejecucion de ia obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y st Reglamento.

Ve s
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EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa
por escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para cumplir con los
términos y condiciones pactados en el contrato, en Io relacionado con la ejecucién de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal
vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion, especificaciones
generales y particulares de construccién, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de fa ejecucién de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera de
todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo
de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las &
presentes clausutas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier ‘
representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos -

- vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via plblica, proteccion §
ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la
realizacion y ejecucién de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos se efectlien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la conservacidn de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas 0 morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre
los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podré subcontratar partes de la
obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su Reglamento, la
responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones
laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantii y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia | ‘
objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no
tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampogco con los

proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los daiios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a ¥
JAPAMI! con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia.

Asl mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién. .
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‘Toda Ia“mformacién serd considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
deberd abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualguier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacidn técnica,
comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL. CONTRATISTA para la
entrega de los trabajos objeto del Contrato, serd propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo que no debera
usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL. CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones o de
cualquier otra indole e! nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo distintivo, a
menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el representante autorizado
de JAPAMI,

B).- Propiedad de la Informacidn.
Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los trabajos

contratados por JAPAMI, serd considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo que no podra
usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de aguellas
acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, daflos, procesos, impuestos y gastos, incluyendo
honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con cualquier violacion a la
confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicard respecto de aquella informaciéon o =
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por algin
motivo que no constituya un acto de omision de cualquiera de [as partes, ni sus accionistas, consejeros,
administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros qgue contraten.

DECIMA QUINTA, Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podrd suspender temporalmente, en
todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los trabajos contratados, en
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello impligue su
terminacion definitiva. La suspensidn opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas: N

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberédn notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de veinte
dfas naturales, por parte de LA JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion de la notificacién; en
caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o judicial, para demandar
la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta pagara a EL.
CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi como los gastos no
recuperables que sean razonables y comprobables. .
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En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155
del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificdndose la reanudacion en forma
inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito,

I.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Piblica y servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de su
Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la Bitacora
de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados dentro "
de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios
para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén
debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme
a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una prérroga por el
periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al
término del cual se practicara la verificacién correspondiente.

11.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacion de los trabajos, el contratista
debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto de finiguito dentro de los diez dias habiles siguientes,
contados a partir de ia fecha en que aquella se practico o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera
de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articuio 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia def contratista a la conciliacién y firma del mismo,
motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones previstas

en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMLI aplicara a titulo de retenciéon \

el importe de la estimacidon correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL
CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por
terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Ultima estimacién presentada representara un
porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revisién X
debera estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de '

cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito. /
lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del ,
‘Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacién y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI ;’L
elaborara el acta de cierre financiero. PE \ ) /
“\\,\:‘;‘;’ f:)? EL /
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IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha
de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de [os trabajos, en el que se haran constar los crédifos a
favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dic origen
y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara
a cabo.

Ademés, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI| y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboraciéon dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard por aceptado. Hasta este momento se dara
por terminado el contrato, y de encontrarse EL. CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccion 1V de |a Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de Ia
Ley de Obra Pblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien,
exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un plazo
de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se consideraran
créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias respectivas y solicitara a la
Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de
su registro en el padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que
establezca esta Ley; serd aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de fa
Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcién.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuate, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su Reglamento
relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara constar a través de acta
administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado
a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL CONTRATISTA
se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato asi como en

la ley y reglamentos aplicables, /
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DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por
JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucién de
los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econémica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacidn consistente en la retencidn de la diferencia de dichos importes por el numere de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencion tendra el caracter
de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la l.ey de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su
Reglamento. E! atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento {% AR- % AP) entre el
avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP} X 100
AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 ai millar del importe
de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid realizarse
hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el ntimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de JAPAMI. El monto méximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del
contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extracrdinarios para su
revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por la supervision, dentro.de los
10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado. En caso de no presentar la
documentacién solicitada, se le aplicara una sancion consistente al 10%(diez por ciento) del valor de los
trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podrd en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion de la
materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de |as obligaciones del contratista,

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir los

importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito

correspondiente. K\
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras.

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPANMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente
contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucidon de los trabajos asignados o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgade per JAPAMI para la ejecucion
de los trabajos asignados por falta de materiales, frabajadores o equipo de construccion y, que
a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el
plazo estiputado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los trabajos
de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL CONTRATISTA,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacion escritc de JAPAML.

8) SiEL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la
autorizacidn por escrito de JAPAMI.

9} Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) St EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el
presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato
y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisidn administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167 -
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.
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La determinacién de dar por rescindide administrativamente el presente contrato, operara de plenc
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracioén judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones vy
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberéa acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o ejecucién de la obra;
¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico - podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
ente publico, finiquitando la obra a EL. CONTRATISTA.

En lo que corresponde al los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no

- recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de Obra Publica

y Servicios relacionados con |a misma para el Estado y los municipios de Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no este
expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a los tribunales de
Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los confratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de lrapuato, Gto., a los 19 diecinueve dias del mes de agosto de 2015.

POR EL CONTRATISTA
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LUIS ALBERTO VILLAR GARCIA
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