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CONTRATO DE SERVICIOS RELAGIONADOS GUMN LA OBRA PUBLICA
No. JAPANI/SROPI2015-10

Contrate de servicios refacionados con la obra piblica, a precios unitarios y tiempo determinado, que
celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Irapuato, Gto., representada en este acto por Ricardo Castro Torres, en su caracter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra Radl Gerardo Zavala
Sanchez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMIL

11. Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento de
LA JAPAM! creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de octubre de
1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periadico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, numero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccion y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir,
conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de
agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios pliblicos de suministro de
agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al
Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento vy administraciéon de las
fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en e! Municipio, proteger

las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y

controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje Y
alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo Social en la planeacidn, ejecucion
y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2014 de fecha 03 de Abril de 2014, &l Consejo\\,
Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucioén contenida en la fraccion {
XLl del articulo 42 dei Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy |

Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. \

1.4, Que Ricardo Castro Torres, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades
suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVH, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y X| de! Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07

de marzo def 2014,
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1.7.

1.8.

1.9.
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Que of presidente del Consejo Directivo acude a la celebracidon de este acto, de conformidad con
las facultades gue le otorga el citado Reglamento, acreditando su parsonalidad con el tastimonio
de la Escritura Puablica No. 6,622, de fecha 12 de junio de 2014, pasada ante la Fe del Notario
Publico No. 27, Licenciado Pedro Salgado Zuloaga, en legal ejercicio de este partido judicial de
frapuato, Gto., mandato que a la fecha no e ha sido limitado ni revecado, fo que declara bajo
protesta de decir verdad; facultades publicadas por acuerdo de fecha 22 de junio de 2015, en el
Perigdico Oficial del Gobierno del [zstado de Guanajuato niimero 112, Segunda Parte de fecha 14
de julio de 2015,

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
sarvicios relacionados con la obra piiblica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de lrapuato, Gio., mismo que sefiale para los fines y efectos legales
de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de; Adjudicacion Directa de acuerdo
con lo dispueste por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero, 38 fraccién |,
39 parrafo cuarto fraccion I, 40 parrafo primero, fraccion |, 869 parrafo primero, fraccién I, 72 y
demas aplicables de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y
atendiendo a los montos y limites de contratacion de la obra publica municipal establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2015, publicados en el Periadico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2014.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisidn de Obras y Servicios Relacionados con las
mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se adjudicé mediante la
modalidad de Adjudicacion Pirecta.

Los trabajos objeto def mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador

remanentes 2015, con cargo al rubro Estudios y Proyectos varios bajo la Partida Presupuestal .

6141 (Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion).

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1,

2.2,

2.3,

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir con
las obligaciones que se deriven del mismo.

Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas para
contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de los servicios
objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: ZASR 5710175N8.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-SOP/PUC-1277-
2012. _—
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24, Que tiene como domicilio fiscal ol ubicado en Avenida de las Américas niimero 455, despacho 1,
fraccionariento La tlacienda, trapuato, Guanajuato, codigo postal 36650,

2.5, Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobiemno Estatal y del Municipio, para
contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra plblica, mismas que seran
aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6.  Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7.  Que conoce y se apega al contenido de la Ley aniicorrupcién en contrataciones publicas para el
‘ Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion de
operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a claborar y presentar el
"expediente Unico de cliente”.

2.9.  Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accion y
demas factores gque intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, equipo
de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que cuenta con los
elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus trabajadores, ast
como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato.

3.2,  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en esle contrato, de conformidad con el
Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para Y
el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil y de Procedimientos Civiles y
para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones arteriores, convienen de conformidad {
con |as siguientes: - o .

s {
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CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato, JAPAMI encomienda a El. GONTRATISETA vy éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica consistente en:
Diagnostico estructural del tanque elevado niimero 1, siguiendo los lineamientos técnices marcados
por la Gerencia de Ingenieria y Disefo, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos,
especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la cldusula anterior es la cantidad
de $302 674.73 (Trescientos dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos 73/100 M.N.), V. A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
gue tendrd vigencia de 31 dias naturales y EL. CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios
relacionados con la obra publica a partir del dia 19 de agosto de 2015 y a terminarlos el 18 de
septiembre de 2015, reservandose JAPANI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como
suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los programas y los servicios contratados materia
del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al
otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del contrato exime a EL
CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con fundamento en el Articulo 80
Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI| se obliga a poner a
disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los servicios
relacionados con la obra pulblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia

de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad
de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parte de JAPAMI

diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de los trabajos de conformidad con lo establecido
en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado a
JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL. CONTRATISTA hubiere hecho valer
ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica deberan
ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI, mismos que forman
parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de referencia
para {levar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL CONTRATISTA considera
viable solicitar alguna adecuacion o correccién a los términos de referencia para hacer mas funcional los
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irabajos, ésia prosentard sus sugarencias por escrilo y JAB AN astablecora las inodificacionas, adicionos
y reformas pertinentes y pondra a EL COMTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
ostas modificaciones se consideraran incorporadas a oste contrato y por lo tanto, obligatorias para las
partes.

£l CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccidn de Obras Pdblicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en
algiin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la biticora de obra que se levante con motivo de
este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra, con la
finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitacora las partes
deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La hitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas vy estar referidas al contrato de que se
trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra parala
residencia de Supervision.

3. Las copias deberén ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacién, fecha, descripcidn del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién,
prevencién, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la
referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. ElPlazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrén por aceptadas
vencido el plazo.

7. La autorizacion y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o conceptos
no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y proteccion al
ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el _

supervisor nombrado por parte de JAPAML.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la obra
ptblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una periodicidad
no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTA a la
residencia de supervision, acompafiada de la documentacién correspondiente que acredite la procedencia
de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las
mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Gitimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en &l termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI
inicie el trémite de pago. ey ¥
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La residencia de supervision dentro de los gainco dias naturales siguientes, debord revisar v oit su caso,
autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a partir

del plazo sefalade para la revision, con el ohjete de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la
estimacion correspondiente. De no lograrse fa conciliacion, las discrepancias pendientes se resolveran y
se consitleraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las eslimaciones en ef domicilio fegal de
JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado EL
CONTRATISTA de la que habra de ser titular de fa misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI dentro de
tn plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado el
supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacidn en cuanto al termino estipulado, a
solicitud de EL. CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con el procedimiento
establecido en Ia Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se fratare del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL. CONTRATISTA,
se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion de
que se trate. '

NOVENA, Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios
del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los materiales,
salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los precios unitarios
autorizados, EL. CONTRATISTA podré solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de
la obra alin no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido por
el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisidn y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de

presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en gue se haya producide el incremento o decremento en el costo de
los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de ejecucion pactado
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa
vigente.
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Cuando el atiaso sea por causa inphtable a BL GOMNTRATISTA, procederd el ajusta de costas
exclusivaments para los (rabajos que debieran estar pendientes do cjecutar conforme al programa
ariginalmente pactado.

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que muttipicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faftante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederdn a calculartos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los fineamientos y metodologia que expida el Banco
de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratanie.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento 0 del que se obtenga de [a investigacion de
mercado, EL. CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el ajuste
correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual término y consecuencias asumtira
JAPAMI, para aplicar |a reduccién de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de costos,
deberd emitir la resolucidn que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos confraiados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con fo dispuesto en la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de costos indirectos
y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

E! ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas tardar
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el aumento o
reduccion respectivo,

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratindose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo sefialado en
el articulo 99 de la Ley de obra piblica y servicios Relacionados con fa Misma para e! Estado y los
Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto dei contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar trabajos
extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato original sin contar previamente
con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la modificacion del
contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas,
mediante ia celebracidn de convenios en los que se pactaran las madificaciones de esas condiciones y
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para tal efecto deberd observarse lo previsto  por el articulo 107 de la Loy de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios da Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacitin del plazo de sjecucion.- JAPAM! podra modificar en dempo, @l
confrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran
las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto por el Articulo 101 de
fa Ley de Chra Pdblica y Servicios Relacicnados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanagjuato y su Reglamento; El. CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucidn
mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidacd
como la necesidad de ampiiar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que deberd presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero,
previamente hard las anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la justificacion y
debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la gjecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga,
aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento,
celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote
el plazo pactado en el confrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de fa obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucidn y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa ai
Ingeniero Salvador Aguirre Rangel, como Supervisor del servicio refacionado con la obra publica,
mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que
le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; para
supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contrafdas

por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera
de catéalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las =

instrucciones perlinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de
obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la
buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra

Publica y Servicios refacicnados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su .

Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra pablica designa por escrito al
residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Cortés Zitiiga,
especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos
y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente
debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construccién.
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ol Rasidente dosignado, deberd conocer con arnplitud los proyectos, normis de calidad y especilicaciones de
construccion, cataloge de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion, especificaciones
generales y patticulares de construccion, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera de
todos y cada uno de los dafios y perjuicios gue se ocasionen a terceras personas y a JAPANI, con motivo
de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las
presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier
representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, NOrMas legales, reglamentos
vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecolégica y del medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal y municipal, aplicables en la
realizacion y ejecucion de la obra y trabajos confratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y &l equipo que utiice en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas 0 morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como 108 derechos de cobro sobre
los bienes y trabajos ejecutados que amparan este conirato, igualmente no podra subcontratar partes de la
obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAML.

De conformidad con el ultimo parrafo del articuto 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su Reglamento, la
responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto 2 las obligaciones
faborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de frabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que Sus trabajadores y deméas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia
objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no
tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a

JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su
negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con fos siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién serd considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones, conferancias
a cualquier tercero sin &l consentimiento previo y por escrito de JAPANI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién tecnica,
comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL CONTRATISTA para la

B
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enfrega de los rabzjos objeto del Contrato, se1d propiedad exclusive de JAPAME, por o que no deherd
usarse dicha informacion para cualiuier ofro proposito.

Bejo ninguna circunstancia Bl COMTRATISTA podré usar para fines comerciales, publicaciones o de
cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualguier otro signo o simholo distintivo, a
menos que se cuente previamente con fa aprobacidn por escrito, firmada por el representante autorizado
de JARPAML.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los trabajos
contratados por JAPAMI, serd considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo que no podré
usaria o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito de JAPARMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de aquellas
acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y gastos, incluyendo
honorarios de abogados y costas judictales que surjan o se relacionen con cualquier violacidn a la
confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicard respecto de aquella informacion o
documentacidn que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por algan
motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus accionistas, consejeros,
administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contraten,

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podrd suspender temporalmente, en
todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los trabajos contratados, en
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su
terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas;

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
i Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de veinte
dias naturales, por parte de LA JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion de la notificacién; en

caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o judicial, para demandar -~

la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta pagara a EL
CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi como los gastos no
recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada con
motivo de ia suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del Reglamento de la

Ley de la materia,

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas gue motivaren dicha suspension, notificandose la reanudacion en forma

inmediata, b
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1A, Entrega-recepcitn de los trabajos v finiquito.

1 Acts de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de su
Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la Bitacora
de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados dentro
de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios
para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto sjercido v
créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos esten
debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme
a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una prorroga por el
periodc razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al
término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo de! articulo 161 del
Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos, el contratista
debera presentar su Gltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que aquella se practico o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera
de catalogo o ajustes de costos. '

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo det articulo 181 de! Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivara la aplicacién de las penas convancionales establecidas en el contrato y las sanciones previstas
en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion. JAPAMI aplicara a titulo de retencion
el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL
CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por
terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Gitima estimacion presentada representara un
porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision
debera estar acompanada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de
cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lil- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacién y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
glaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de 1a Ley de Obras Publicas y Setvicios Relacionados |
con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente tos trabajos, las
partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la 1
recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y k
en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el 4
saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, 1a comprobacién a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

. e L
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Ademas, EL. CONTRATISTA entregara caria de no adeudo a proveedores de maiarviales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacidn con el finiguito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracidon dentro del plazo sefalade en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarto, debiendo comunicar su resultade al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard por aceplado. Hasta este momento se dara
por terminado el contrato, y de encontrarse EL. CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccidn |V de la Ley de Obra Plblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de la
Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicion de EL. CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien,
exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un plazo
de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se consideraran
créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y solicitard a la
Secretaria de Obra Pdblica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de
su registro en el padrén dnico de contratistas para el Estado y los Municipids, por el periodo que
establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de |a
Ley, podra estar inserta en ¢l acta de entrega-recepcién,

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75

Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el -

Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su Reglamento
relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara constar a través de acta
administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado
a cabo el finiquito de los trabajos ¢ bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL. CONTRATISTA .

se obliga a responder de los defectos que resulten en ta misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términcs sefialados en el presente contrato asi como en
la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con ¢l plazo otorgado por

JAPAM! para la ejecucion de los trabajos asignados.

[
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Sipor causas mputables a Bl CONTRATISTA, se determina un atrase igual al 1 5% en fa ejocucién do
los trabajos, de suministro o de uiilizacion de los insumos, JAPAMI aplicard a titulo de retencién
econdmica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes par el niimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa,-hasta la revision. Por lo que la retencién tendra el caracter
de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con fa Misma para et Estado y los Municipios de Guanajuato, v 102 de su
Reglamento. Ef atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el
avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual at 5 al millar del importe
de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debio realizarse
hasta la fecha de terminacion sefalada en ¢l programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfacciéon de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del
contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para su
revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la supervision, dentro de los
10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado. En caso de no presentar |a
documentacion solicitada, se le aplicard una sancion consistente al 10%(diez por ciento} del valor de los
trabajos realizados, por concepto; al momento de preseniar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y complela.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir

administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacién de la |

\\

materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de! contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos gjecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

%*y
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3)

4)

5)

6)

7

8)
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SiEL COMTRAYVISTA, por cansas imoutablos & & no inicia fos trabajos chjcto del contralo
dentro de los quince dias naturales siguiontes a la fecha convenida sin causa justificada.

S EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de {os trabajos o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectucsa por
JAPAML

3i EL CONTRATISTA no ejecuta fos trabajos de conformidad con lo estinilado en el presente
contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados ¢ sin
motivo justificado no acata fas drdenes dadas por ef supervisor de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion
de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que
a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en &l
plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los trabajos
de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL CONTRATISTA,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si EL. CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de JAPAMI.

St EL. CONTRATISTA no da a JAPAM! las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11} Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el

prasente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones derivadas de este contrato

y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a

sequir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la .
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167 -

Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracidn judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
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procadimiento para tal efecto. Ll cuso de que sea i GONTRATISETA quion datermine rescindii ol
contrato, dehera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga Iz resoiucion correspondiante,

DECIMA NOVEMA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamante
presente contraio por cualquiera de tos siguientes supusstos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de 103 trabajos.

b} Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que gxista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, reafizacion o ejecucion de la obra;
¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés puablico podra dar por terminado anticipadamente el contralo,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
ente pablico, finiquitando la obra a EL. CONTRATISTA,

En lo que corresponde al los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté
expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a los tribunales de
frapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las paries es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del

consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente confrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 18 dieciocho dias del mes de agosto de 2015.

POR EL CONTRATISTA

[ i

Loro

i 5 . B

H \,ia_t“—.._‘.
[

RAUL GERARDO ZAVALA SANCHEZ

POR JAPAMI
y

RICARDO CASTRO TORRES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

. 15116

Junta de Agua Polable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., Prol. Juan José Torres Landa No. 1720,



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

<Dhs

TESTIGOS

,%ﬁi |

/U,

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

NDA GALLARDO SALVADOR AGUIRRE RANGEL
IERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO RELACIONADO CON
LA OBRA PUBLICA
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GERENTE DE A
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