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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-13

Contrato de servicios relacionados con la obra piblica, a precios unitarios y tiempo determinado, gue
celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
frapuato, Gto., representada en este acto por Ricardo Castro Torres, en su caracter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI, y por la otra Luis Alberto Villar
Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI. :

1.4. Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, seg(n lo dispone el articulo primero del reglamento de
LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre de
1984 y publicado en el Periodico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periadico Oficial del Gobierno del Estadoe de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccion y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio publico a fa poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir,
conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de
agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas x
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios plblicos de suministro de i
agua potable, drenaje y alcantarifado en las zonas rurales, procurando su integracién al I
Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento y administracion de las
fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger
las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y
controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y &
alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion
y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2014 de fecha 03 de Abril de 2014, et Consejo A
Directivo delega a favor de! Presidente del Consejo Directivo, la atribucion contenida en fa fraccion ‘
XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y /
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. ]

1.4. Que Ricardo Castro Torres, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades
suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los \,,
articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion Vill y XI del Reglamento de los  /
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, !
Guanajuato; publicado en el Periddice Oficial de! Estado de Guanajuato, numero 38, de fecha 07
de marzo del 2014,

1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad con l\
las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el testimonio /™
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1.6,

1.7.

1.8,

1.8.

1.10.
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de la Escritura Publica No. 6,622, de fecha 12 de junio de 2014, pasada ante la Fe del Notario
Publico No. 27, Licenciado Pedro Salgado Zuloaga, en legal ejercicio de este partido judicial de
Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revecado, Io que declara bajo
protesta de decir verdad; facultades publicadas por acuerdo de fecha 22 de junio de 2015, en el
Periadico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato numero 112, Segunda Parte de fecha 14
de julio de 2015,

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos livres de gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia &
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos legales &
de este contrato. ;-f:‘

Que el presente contrato se adjudico mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de acuerdo
con Yo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero, 38 fraccion |,
39 parrafo cuarto fraccion I, 40 parrafo primero, fraccién |, 69 parrafo primero, fraccién Il, 72 y
demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31y 92 de su respectivo Reglamento y
atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica municipal establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicic Fiscal 2015, publicados en el Periodico
Oficial del Gobierno del Estadc de Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2014,

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Relacionados con las
mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se adjudicd mediante la
modalidad de Adjudicacion Directa.

Los trabajos objeto de! mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
remanentes 2015, con cargo al rubro Estudios y Proyectos varios bajo la Partida Presupuestal
6141 (Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion).
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2. DEEL CONTRATISTA.

2.1

2.2,

2.3,

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir con
las obligaciones que se deriven del mismo.,

T

\\\\\

Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para
contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de los servicios !
objeto de este contrato. '

Que ademas ejerce la profesién de Ingeniero Ambiental, como lo acredita debidamente con la \
cédula profesional nimero 4718127 expedida por fas autoridades administrativas competentes. i
Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes: Registro federal de
contribuyentes; VIGL8103284L9. (“{-

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-S'OIQIPUC-ZOTS- {
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
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Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabhal nttmero 28, Aldama Municipio de
Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del Municipio, para
contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra pdblica, mismas que seran
aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas para el
Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion de
operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la regién donde se realizard la accién y
demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, equipo
de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en [os centros de trabajo, por lo que cuenta con los
elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi
como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

3.2,

3.3.

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
Ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil y de Procedimientos Civiles
para el Estade de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las paries del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de conformidad
con las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica consistente en:
Manifestacién de impacto ambiental federal para el proyecto de la construcciéon de linea y
estructura de descarga de aguas tratadas de la PTAR 10 de Mayo a rio Silao, con ocupacién en la
zona federal, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio,
acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas
que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catdlogo de
conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los frabajos, especificaciones, términos de referencia,
y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la cantidad
de $46 400.00 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.}, 1.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrate es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios
relacionados con la obra publica a partir del dia 14 de septiembre de 2015 y a terminarlos el 11 de
marzo de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como
suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los programas y los servicios contratados materia
del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre,

CUARTA. Anticipo y flanza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al
otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto de! contrato exime a EL
CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con fundamento en el Articulo 80
Fraccién | de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner a
disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los servicios
relacionados con la obra plblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad
de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parte de JAPAMI
diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de los trabajos de conformidad con lo establecido
en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas;\
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado a

JAPANII en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer

ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo. < \
Q
n o

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica debera
ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI, mismos que forman
parte integrante de este contrato.

' para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL CONTRATISTA considera

\\)\jl en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de referencia

iable solicitar alguna adecuacion o correccion a los términos de referencia para hacer mas funcional los
g
vy

416

£ AN,

Jumta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillade y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto,, Prol. Juan José Torres Landa No. 1720,
Col Independencia, C.P. 36559 Irapuato, Gto. Conmutador: 806-91-00, AQUATEL 073 Fax: 626-04-00
WWW.japami.qob.mx

\.

/

(



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL. MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

APFAM

s U ogua, ks entorno

frabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones
y reformas pertinentes y pondra a El. CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las
partes.

Ei. CONTRATISTA se obliga durante el procesc de los servicios, a mantener las especificaciones de
JAPAMI vy de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas 0 bosquejos que se le entreguen en
algln determinado casc de acuerdo a la actividad que esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo de

este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la residencia de obra, con la
finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitacora las partes D
deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley. W

La bitacora de obra, debera contener come minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se =
trate. S

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL. CONTRATISTA y otra para la
residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso: nlmero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la
referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

6. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo,

i
F

6. ElPlazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por aceptadas
vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, numeros generadores, voltimenes excedentes o conceptos{'\‘

no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y proteccion aly
ambiente que deban implementarse.

v
8. Cada nota de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el }{:‘,;%/
supervisor nombrado por parte de JAPAMI. K//

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la obra
publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una periodicidad

no mayor de treinta dfas naturales; para tal efecto, serén presentadas por EL CONTRATISTA a la
residencia de supervision, acompanada de la documentacion correspondiente que acredite la procedencia

de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las 1
mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI }/ N
inicie el tramite de pago. ‘ N S

Sy
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La residencia de supervisidon dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su ¢aso,
autorizar la estimacién.

En el supuesto de que surjan diferencias tecnicas o numéricas, las partes tendran dos dias hébiles a partir
del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la
estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se resolveran y
se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legai de
JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado EL
CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI dentro de
un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado el
supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a
solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni 1a liquidacion aungue hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a rectamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin 1a reclamacion de EL CONTRATISTA,
se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a rectamacion ulterior de la estimacién de
que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios
del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los materiales,
salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los precios unitarios
autorizados, EL CONTRATISTA podré solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de
la obra adn no ejecutada, proporcionando los elementos justificatives de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido por
el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

o]
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El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente: ' ‘i.\_

3
~
1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de k

presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya.producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de ejecucién pactado

en e contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa

vigente. .
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L NSy
o 516
f}—»./*.‘-\':ii:._

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantariltado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gte., Prol. Juan José Torres Landa No. 1720,
Col Independencia, C.P. 36559 irapuato, Gto. Conmutador: £06-91-00, AQUATEL 073 Fax: 626-04-00
WA ianami aob.mix



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

APARNN

s T agua. Tu enforno

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

3. La revisiébn se realizard por un grupo de precibs, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faitante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, serén calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de ios
publicados por el mismo, en todo caso los entes pablicos procederan a calcularios conforme a los “
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco i
de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el ajuste
correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual término vy consecuencias asumira
JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de costos indirectos
y de utilidad. £

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA s
haya considerado en su propuesta. =

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones

correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, & solicitud de EL CONTRATISTA, a mas tardar

dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el aumento o

reduccidn respectivo; \

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados !
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos,

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo sefaladoen , ./
el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los ;7
Municipios de Guanajuato. : o

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra gjecutar trabajos
extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato original sin contar previamente
con la autorizacidn asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la modificacion del
contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monte, por razones fundadas y explicitas,
mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciéhas de esas condiciones y "\

T, A £ — '
i o me
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para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la misma para ef Estado y los Municipins de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran
las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el Articulo 101 de
la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento; ELL. CONTRATISTA podra gestionar modificacién del plazo de ejecucion
mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad
como la necesidad de ampliar e! tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que deberd presentarse dentro de! plazo de ejecucién convenido, pero,
previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacion y
debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del tituiar del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga,
aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento,
celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote
el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescisidn administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gémez, como Supervisor del servicio relacionado con
la obra publica, mismo qgue fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las
atribuciones que le otorga el articulc 71 en relacion con el articulo 75 fraccion il y Vil del Reglamento de
los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando
a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevard el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas

responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con fa Misma para el .

Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con (a obra publica designa por escrito al

residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar Garcia,

especializado y que funge como representante dei mismo ante la contratante, para cumplir con los términos

y condiciones pactados en el contrato, en lo relacicnado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente

debe tener acreditacién de su perlenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y

enteramente relacionado con el sector de la construccion. / ,
-
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El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion, especificaciones
generales y particulares de construccién, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de fa ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL. CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera de
todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo
de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las
presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier
representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos
vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la i)
realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados. @

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el B
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos se efectiien a satisfacciéon de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI serédn a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas ¢ morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre
los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, iguaimente no podra subcontratar partes de la
obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su Reglamento, la
responsabilidad de EL CONTRATISTA ser4 tnica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones
laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantl! y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas &
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia
objeto del presente contrato, de manera que no podré considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no &
tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los
proveedores de este.

A
EL CONTRATISTA ser4 responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su
negligencia.

e
Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos: A

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda fa informacion serd considerada como confidencial, por lo tantc EL CONTRATISTA debers
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones, conferencias
a cualquier tercero sin €l consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién técnica, . /
comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL CONTRATISTA para la

: (/"//\’ g a6
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entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo gque no debera
usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL. CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones o de
cualguier otra indole el nombre de JAPAMI, su logatipo o cualquier otro signo o simbolo distintivo, a
menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el representante autorizado
de JAPAMI.

B).- Propiedad de la informacion.
Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los trabajos o
contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAWMI, por lo que no podra i

usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAML. i

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de aqueltas o

acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y gastos, incluyendo 3

honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con cualguier violacién a la {)

confidencialidad pactada. o
2D
[ R
0o %\‘3

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o _fg_qi
documentaciéon que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por algun O

. . . e . . . . . (S

motivo que no constituya un acto de omision de cualguiera de las partes, ni sus accionistas, consejeros, s (f

administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contraten, b

<X

' i6 . Q-

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podré suspender temporalmente, en Q2
todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los trabajos contratados, en s

cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su @0
terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas: ot

I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y o
. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal de! contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de veinte
dias naturales, por parte de LA JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion de la notificacion; en
caso de negativa, la parte interesada podré recurrir a la autoridad administrativa o judicial, para demandar
la declaratoria correspondiente.

X
Cuando se determine la suspensién de los servicios por ¢ausas imputables a JAPAMI, ésta pagara a EL \
CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi como los gastos no
recuperables que sean razonables y comprobables. “

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada con “‘\.;“
motivo de la suspensin, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del Reglamento de la
Ley de la materia. \

solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacion en forma

~ Y
\\J\El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
ifmediata. /

/’:’ ) R e /
/;/' 10116 {
/ | £ AN,
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DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de su
Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la Bitacora
de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro
de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios
para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacidn de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme
a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una prérroga por el
periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al
término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

Il.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién de |os trabajos, el contratista
debera presentar su Ultima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que aquella se practicéd o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera
de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se efaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, |a omisién de la
presentacién del proyecto de finiquito o fa inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones previstas
en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL
CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por
terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Gltima estimacién presentada representara un
porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision
debera estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de a
cualquiera de estos documentos impediré el pago de la estimacion final o de finiquito. \

lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo det articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero. P
7
IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los trabajos, las
partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la
recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favory
en contra que resulten para cada una de elias, describiendo el concepto general que les dio origen y €l
saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara (

\?\acabo. LA R

oy 11/16
2
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Ademés, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dfas
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar o que a su derecho corresponda, y
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasta este momento se dara
por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se .
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y G
servicios relacionades con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. A

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articuto 108 de la §)
Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 9
y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a 5

disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su cuenta; o bien, e
exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que de =
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Ty

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un plazo :
de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se consideraran o
créditos fiscales y JAPAMI procederéd a la ejecucion de la o las garantias respectivas y solicitara a la B

Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de o

su registro en el padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que %
establezca esta Ley; sera aplicable en 1o conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta 3
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la o
Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto o estipulado en los Articulos 75
Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el 3
Estado v los Municipios de Guanajuato, asf como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su Reglamento
relafivos al procedimiento. La recepsidn final de los trabajos se hard constar a través de acta
administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya lievado
a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado.

<%,
Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL. CONTRATISTA S
se obliga a responder de los defectos que resuiten en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato asi como en
la ley y reglamentos aplicables. :

_‘\

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos \
objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por

e, JAPAM! para la ejecucién de los trabajos asighados.

% 2

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion de /

los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion [;/

eccnémica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha que se determine el A

R 12116
/f 4 LN, %
p
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atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos importes por el numero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo que la retencion tendra el caracter
de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de Obra Pdblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su
Reglamento. E! atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el
avance programado (% AP) a la fecha del corte. '

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP} X 100
%AP : %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el

contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al § al millar del importe o
de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié realizarse i
hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a :
satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 %-(diez por ciento) del total del 5
contrato. o

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extracrdinarios para su
revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la supervision, dentro de los
10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado. En caso de no presentar Ia
documentacién solicitada, se le aplicara una sancion consistente al 10%(diez por ciento) del valor de los
trabajos realizados, por concepto, al momento de presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por i
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras 3
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea o
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el pérrafo anterior, JAPAMI podra optar entre
exigir el cumplimiento de! contrato o bien la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindir"-\\*
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacién de la (
materia: asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. |

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAM! de manera precautoria se abstendra de cubrir los //
importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito /
correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato /
\\ dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada. ‘\
/
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Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAM!.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente
contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de JAPAML.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion
de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que
a juicio de JAPAM, e! atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los frabajos en el
plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los trabajos
de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL CONTRATISTA,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

S| EL CONTRATISTA es declarado en concurse mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles,

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Sj EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision.de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el

presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato

y las leyes federales y estatales aplicables.
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El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL. CONTRATISTA a
seguir, serd el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articutos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Puablica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agofarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

y
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DECIMA NOVENA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o ejecucion de la obra;
¢} Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés puUblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
ente publico, finiquitando la obra a EL. CONTRATISTA,

En lo que corresponde al los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté
expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a los tribunales de
Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 11 once dias del mes de septiembre de 2015.

POR EL. CONTRATISTA

“.“f] l‘;(’}; ‘},’J?‘?U e, ‘_‘!:_.-(’\,"‘.\.rk 'i\ !! ;‘f:' ,"%-'f@
LUIS ALBERTO VILLAR GARCIA
POR JAPAMI

=

RICARDO CASTRO TORRES

7
Wi PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
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