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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-14

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado, que
celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Irapuato, Gto., representada en este acto por Ricardo Castro Torres, en su caracter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por |a otra Luis Alberto Villar
Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI,

14. Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone e articulo primero del reglamento de
LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre de
1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir,
conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de
agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de
agua potable, drenaje y alcantarilado en las zonas rurales, procurando su integracion al
Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento y administracion de las
fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger
las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y
controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y
alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo Social en la planeacion, gjecucion
y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir |os convenios necesarios para tal fin,

1.3. Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2014 de fecha 03 de Abril de 2014, el Consejohy
Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida en la fraccion "
XLi de! articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantariliado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. /

——
2

1.4. Que Ricardo Castro Torres, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades
suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los ©
articulos 25 fraccion 1, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XL!, 43 fraccion Vil y XI del Reglamento de los 3<
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato,
Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07
de marzo del 2014, LG,
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1.6.  Que el presidente de! Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad
con el testimonio de 1a Escritura Publica No, 6,622, de fecha 12 de junio de 2014, pasada ante la
Fe del Notario Publico No. 27, Licenciado Pedro Salgado Zuloaga, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad; facultades publicadas por acuerdc de fecha 22 de junioc de

. 2015, en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 112, Segunda Parte
de fecha 14 de julio de 2015.

1.6. Que se han investigado fos antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad.

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este contrato. o3

1.8.  Que el presente contrato se adjudicéd mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de acuerdo
con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero, 38 fraccion |,
39 parrafo cuarto fraccion Ill, 40 parrafo primero, fraccién |, 69 parrafo primero, fraccion Il, 72 y
demés aplicables de la Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y
atendiendo a los montos y limites de contratacion de la obra publica municipal establecidos por ef
Congreso de! Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2015, publicados en el Periddico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2014,

1.9.  De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Relacionados con las :
mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, Ia presente obra se adjudicé mediante la U
modalidad de Adjudicacién Directa,

1.10. Los frabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
remanentes 2015, con cargo al rubro Estudios y Proyectos varios bajo la Partida Presupuestal
6141 (Division de terrenos y construccidn de obras de urbanizacion). s

2. DE EL CONTRATISTA.

21.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir corl‘
las obligaciones que se deriven del mismo.

2,2,  Que tiene capacidad jurldica para contratar y retne las ¢ondiciones técnicas y econémicas para
contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucién de los servicios )\
objeto de este contrato, \\

2.3. Que ademas ejerce la profesion de Ingeniero Ambiental, como lo acredita debidamente con la \
, cédula profesional nimero 4718127 expedida por las autoridades administrativas competentes.
\Nd'

Que cuenta con los siguientes regist.ros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: VIGL8103284L.9. /

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-SOP/PUC-2078- /

2013. &
j}
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Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal nimero 26, Aldama Municipio de
irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

Que conace las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del Municipio, para
contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra publica, mismas que serén
aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en comtrataciones publicas para el
Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenide de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion de
operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente Unico de cliente”. ‘

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se realizara la accion y
demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, equipo
de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que cuenta con los
elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi
como para la correcta gjecucion de los trabajos materia de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

3.2.

3.3.

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo pérrafo del articuio 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
e! Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos Civiles
para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de [a Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de conformidad
con las siguientes:

42 315
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CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica consistente en:
Excepcion de presentacién de manifiesto de impacto ambiental para la descarga en el rio Silao del
colector pluvial Santo Domingo, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el
catalogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos
de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. Bl monto total de la accién citada en la clausula anterior es la cantidad .
de $22 040.00 (Veintidds mil cuarenta pesos 00/100 M.N.}, LV.A. incluido. H

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios
relacionados con la obra publica a partir del dia 14 de septiembre de 2015 y a terminarlos el 11 de
marzo de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como
suspender provisional o definitivamente, |a ejecucion de los proyramas y los servicios contratados materia
del mismo, sea cual fuere el avance en que se enclentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al
otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del contrato exime a EL
CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con fundamento en el Articulo 80
Fraccion 1 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con ia Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner a o
disposicién de EL. CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los servicios
relacionados con la obra publica, ! o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia i
de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad
de JAPAMI para |a realizacién de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI
diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de los trabajos de conformidad con lo establecido
en el articulo 86 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Para tai efecto, EL. CONTRATISTA debera solicitar por escrito ef diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado a
JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin gue EL. CONTRATISTA hubiere hecho valer
ese derecho, JAPAMII no procedera a diferir el plazo. N
- N

SEXTA. Planos, especificaciones y pragramas. Los servicios relacionados con la obra ptblica deberan \

ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI, mismos gue forman\’,&_ N
parte integrante de este contrato. ‘§ i
i

\& Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de referencia
32 para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL CONTRATISTA considera
viable solicitar alguna adecuacion o corraccién a los términos de referencia para hacer mas funcional los
trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones /
y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiente de las modalidades aprobadas, &“

i/
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estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto,
obligatorias para las partes. ' ‘

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de 1a Direccion de Obras Publicas, asf como los esquemas 0 bosguejos gue se le entreguen en
algtin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bithcora de obra que se levante con motivo de
este contrato, formaré parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra, con la
finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para el uso de la hitacora las partes
deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 dei Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se ke
trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra para la
residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asf las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la
referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y‘asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por aceptadas
vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, vollimenes excedentes o conceptos
no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y proteccién al
ambiente que deban implementarse.

I\
8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el N
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la obra 174
publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una periodicidad 7
no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTA a la
residencia de supervision, acompafiada de la documentacién correspondiente que acredite ta procedencia

de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las

;

mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean /
presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI
inicie el tramite de pago. ~
\?( H
o (R
w/)
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La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar
y en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de gue surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a partir
del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la
estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se resolveran y
se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procederéd a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal de
JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado EL
CONTRATISTA de |a que habra de ser titular de [a misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI dentro de
un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado el
supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a
solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del piazo establecido en esta clausula sin la reciamacion de EL CONTRATISTA,
se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion de
que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios
del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los materiales,
saltarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los precios unitarios
autorizados, ELL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAM! e! ajuste de los precios unitarios de
la obra alin no ejecutada, proporcionando los elernentos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan ef ajuste de costos conforme al procedimiento establecido por
el articulo 103 y 104 de fa Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y os
Municipics de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente: T\

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adiudicacién directa.

i
2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de \‘
los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de ejecucion pactado

en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa /

. Vvigente.
4/
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Cuando el atraso sea por causa imputable a EL. CONTRATISTA, procedera el ajuste
de costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al
programa originalmente pactado.

3. La revisién se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, serén calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a 10s
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco
de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendré un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el ajuste
correspondiente, transcurrido e cual, perdera su derecho. Igual término y consecuencias asumird
JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucion que proceda.

6. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los frabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de costos indirectos
y de utilidad:

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta. : "

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberé cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas tardar 0
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el aumento o
reduccién respectivo;

A
6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos © decrementos seran calculados fI-/
conforme a lo establecido por los indicadores de |a Comisién Nacional de Salarios Minimos. A
. 4
DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, s realizaran conforme a lo sefialado en "
el articulo 99 de ia Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los 3
Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar trabajos
extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato original sin contar previamente ‘
con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la madificacion del !
contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas,
mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y f\

oo
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para tal efécto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIVA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran
las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el Articulo 101 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de gjecucion
mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad
como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que deberad presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero,
previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacion y
debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de la ejecucién de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes a la
facha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga,
aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios g
relacioriados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, i
celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote
el plazo pactado en ei contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la abra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente © resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de egjecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atrasc de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al "
Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gémez, como Supervisor del servicio relacionado con &
la obra ptblica, mismo que fue designado por et Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las
atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articuto 75 fraccion |l y Vi1 del Reglamento de
los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para e! Municipio de irapuato, ¢
Guanajuato; para supervisar, controlar, vigitar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando
a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilard la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. -
EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra pablica designa por escrito al )
residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar Garcia,\
especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos\

y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente ™
debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construccion.

E| Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de (/ _
construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de gjecucion, especificaciones ;/
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genera1eé y particulares de construccion, bitdcora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera de
todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo
de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las
presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier
representante autorizado por esta, o bien, porque ighore o viole las bases, normas legales, reglamentos
vigentes y demés ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién
ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la
realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas flsicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre
los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, iguaimente no podra subcontratar partes de la
obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el ditimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la misma para e! Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su Reglamento, la
responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones
laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia
objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no
tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas 0 a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su‘:‘,\
negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos: ‘
A).- Confidencialidad de la informacioén. /

Toda la informacion serd considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones, conferencias
a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMLI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién técnica,
comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL CONTRATISTA para la
entrega de los trabajos objeto del Contrato, serd propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo que no debera & ¢

usarse dicha informacién para cualquier otro propdsito. X
ﬁu_.f.'l.\‘(‘,
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Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o
simbolo distintivo, a menos gque se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los trabajos
contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo que no podra
usarla o reproducirla total o parciaimente sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAML

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de aquellas
acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y gastos, incluyendo
honorarios de abogados y costas judiciales que surjan 0 se relacionen con cualquier violacién a la
confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por algin
motivo que no constituya un acto de omision de cualquiera de las partes, ni sus accionistas, consejeros,
administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los trabajos contratados, en
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello impligGue su
terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas:

l Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de veinte
dias naturales, por parte de LA JAPAMI contades a partir de la fecha de recepcién de la natificacion; en
caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o judicial, para demandar
la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta pagara a EL
CONTRATISTA los trabajos sjecutados conforme al finiquito correspondiente, asi como los gastos no
recuperables que sean razonables y comprobables. :

'

Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas gue motivaron dicha suspension, notificandose la reanudacion en forma
inmediata. s

.
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l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra
Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 176y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en
la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los
documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara gue
los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme
a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podré oforgar una prérroga por el
periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al
tarmino del cual se practicara la verificacién correspondiente.

fl.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los trabajos, el contratista
debera presentar su Ultima estimaciéon'y su proyecto de finiguito dentro de los diez dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera
de catalogo o ajustes de costos.

E| proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones previstas
en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL
CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finigquito y dar por o
terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la dltima estimacién presentada representara un

porcentaje no menor del 10% del monto confratado y que a la presentacion de esta para su revision

debera estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de
cualquiera de estos documentos impedira e! pago de la estimacion final o de finiquito. '\f

ll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo péarrafo del articulo 161 del f
Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI /’
elaboraré e! acta de cierre financiero.

IV.- Finiguito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los trabajos, las
partes deberan elaborar dentro de! término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la
recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo ei concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. ;
Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara f,f

a cabo. (/:\ a
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Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de
materiales objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiguito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefalado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasta este momento se dara
por terminado el contrato, y de encontrarse EL. CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccion 1V de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetaré a lo dispuesto por el Articulo 108 de la
Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a o
disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante deposito en su cuenta; 0 bien, p
exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en €l contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un plazo
de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su nofificacion, los mismos se consideraran
créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y solicitara a la
Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de
su registro en el padron tinico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que
establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, o dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la
Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el B
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su Reglamento f
relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hard constar a través de acta -
administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado

a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL CONTRATISTA
se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y de cualguier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato asi como en

la ley y reglamentos aplicables. R
DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos \

objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerde con el plazo otorgado por | AN
JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados. \
. Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igua!l al 15% en la gjecucion de i
S los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion i,
\d\\econémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacién consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencion tendré el caracter /
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de definitiva, lo anterior de conformidad con 1o establecido en los articulos 118 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento. E! atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP)
entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100=(% AR -% AP} X 100
%AP %AP

Asf mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en &
contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar de! importe
de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid realizarse
hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion seré del 10 % (diez por ciento) del tota! del
contrato.

EL CONTRATISTA deberd presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios para su
revisién y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la supervision, dentro de los
10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado. En caso de no presentar la
documentacién solicitada, se le aplicara una sancion consistente al 10%{dlez por ciento) del valor de los
trabajos realizados, por concepto, al momento de presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacidn, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras %
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que & Juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA. :

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAM! podra en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacién de IaQ
materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del coniratista. \

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos gjecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito /.

#he

correspondiente. s

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, gue JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato 4,’
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada. /

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la gjecucion de los trabajos o se niegaa
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por *\

JAPAM!. i g
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3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con o estipulado en el presente
contrato y el plazo otorgade por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion
de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y, que
a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar ia terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

5) Cuando ei incumplimiento impligue un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los trabajos
de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL CONTRATISTA,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios 0
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en cOncurso mercantit en los términos de la Ley de i
Concursos Mercantiles. 5

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacion escrito de JAPAML.

8) SiEL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) SiEL CONTRATISTA nodaa JAPAM! las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos,

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra. i

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relaci()q_ con el e
presente contrato. ' !

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato :
y las Jeyes federales y estatales aplicables. B

El procedimiento de rescision administrafiva dei contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Puabfica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asl como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171,172y 172 Bis de su Regtamento.

ks
La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno\
derecho y sin necesidad de que para ello,-exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o insumplimiento a sus términos, estipulaciones vy
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Pablica y Servicios retacionados con la misma \
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el "\La
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el Y

. contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente el /"'

presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos: (/<
h /
L
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a) Cuando no sea posible determinar la ternporalidad de la suspension de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada gue haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o ejecucion de la obra;
¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al
ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde al |os tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo gue no este
expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a los tribunales de
Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidario.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 11 once dias del mes de septiembre de 2015.

POR EL CONTRATISTA
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