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Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado, que
celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillade y Sansamiento del Municipio de
Irapuato, Gto., representada en este acto por Ricardo Castro Torres, en su caracter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la ofra Hugoe Enrique Citega
Alvarez, a quien en lo sucesivo se le denominaré EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE.JAPAMI

1.4.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Puablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el articulo primero del reglamento de
LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre de
1984 y publicado en el Periodico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Peribdico Oficial del Gobierno de! Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccidn del agua, para el
suministro de este servicio plblico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir,
conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de
agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas
urbanas: asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de
agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al
Organismo; llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracion de las
fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura hidréulica a su cargo en el Municipio, proteger
las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y
controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y
alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion
y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2014 de fecha 03 de Abril de 2014, el Consejo
Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida en fa fraccion
XL| del articuio 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato.

1.4. Que Ricardo Castro Torres, presidente del Consejo Directive de JAPAM! cuenta con facultades
suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XL1, 43 fraccion VIll y Xl del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07

de marzo del 2014.

1.5.  Que presidente de! Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de conformidad con las
facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el testimonio de fa
vl Escritura Pablica No. 6,622, de fecha 12 de junio de 2014{ pasada ante la Fe del Notario Piblico
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No. 27, Licenciadn Pedro Salgado Zuloaga, en legal ejercicio de oste partido judicial de Irapuato,
Gto., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de
decir verdad; facultades publicadas por acuerdo de fecha 22 de junio de 2015, en el Periddico
Oficial det Gobierno del Estado de Guanajuato numere 112, Sagunda Parte de fecha 14 de julio de
2015,

Que se han invesiigado los antecedenies de propiedad y urbanos en donde se gjecutaran los
servicios relacionados con la ohra piblica, encontrandolos libres de gravamen y responsahilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres lLanda 1728, Colonia
Independencia de la Ciudad de irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efecios legales
de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de acuerdo
con lo dispuesto por los articules, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero, 38 fraccion |,
39 parrafo cuarto fraccion Hll, 40 parrafo primero, fraccién |, 69 parrafo primero, fraccién li, 72 v
demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento vy
atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica municipal establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuate, para el Ejercicio Fiscal 2015, publicados en el Periddico
Oficial del Gohierno det Estado de Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2014,

Que el presente contrato se autorizé de conformidad con el acuerdo de la Reunién de la Comision
de Trabajo: La de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas Ndmero 13/2012 de fecha 16
de Agosto de 2012, y se adjudicé mediante ia modalidad de Adjudicacién Directa, y la obra
objeto del mismo se realizard con recursos propios del Organismo Operador remanente acciones
20185, rubro Estudios y proyectos varios bajo la Partida Presupuestal 6141 (Division de terrenos
y construccion de obras de urbanizacion).

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.

2.2

2.3,

2.4,

2.5.

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir con
las obligaciones que se deriven del mismo.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para ia ejecucidn de los servicios
objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigantes:

Registro federal de contribuyentes: OEAH-810214-G52.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y les Municipios GTO-SOP/PUC-1939-
2012,

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Pasec de la Conspiracién numero 188,
fraccionamiento Quintas Libertad, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, C.P. 36625.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del Municipio, para
contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra publica, mismas que seran
aplicables en lo procedente en el presente contrato. |
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Qe manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la mista para el
Estade y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones plblicas para el
Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion de
operaciones con recursos de procedencia Hicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
"expediente tinico de clente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accion y
demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, equipo
de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que cuenta con los
elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi
como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

3.2.

3.3.

Que se reconccen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
Gltimo parrafo del articulo 12 de ta Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil y de Procedimientos Civiles
para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.,

Que acuden a la firma de! presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de conformidad
con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
ara ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica consistente en:
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técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando Tag normas de construceion vigentes
en el tugar donde dehan realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrate, al igual que el catalogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion
cle los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexoes.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la cantidad
de $548 423,14 {Quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés pesos 14/100 M.N), IVA inciuido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido gue este contrate es por tiempo determinaclo, por 1o
que tendrd vigencia de 90 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios
relacionados con la obra plblica a partir del dia 24 de septiembre de 2015 y a terminarlos el 22 de
diciembre de 2015, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como
suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los programas y los servicios contratados materia
del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

CUARTA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al otorgamiente de anticipo.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administratives. JAPAMI se obliga a poner a
disposicion de EL CONTRATISTA previo a la fecha pactada para el inicio de los servicios relacionados
con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo |os trabajos materia de este
contrato, asl como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisidn o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran
en igual plazo el programa original de ejecucién de los trabajos de conformidad con lo establecido en el
articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado a
JAPAMI en sl parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer
ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plaze.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra plblica deberan
ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI, mismos que forman
parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los frabajos JAPAMI estima necesario medificar los términos de referencia
para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra plblica o bien, EL CONTRATISTA considera
viable solicitar alguna adecuacién o correccion a los términos de referencia para hacer mas funcional los

trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones =,

y reformas pertinentes y pondrd a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligaterias para las
partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el procesoe de los servicios, a mantenar las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Pdblicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en
algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con motivo de
este contrato, formaré parte integrante del mismo, la cual permane,teré en la residencia de obra, con la
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finalidad de gue las consultas yequeridas so ofectien en el sifio. Pas al uso da k bitacora las partes
deberan observar las reglas provistas en of Aticulo 120 del Reglamento da 12 ey

| a bitacora de obra, debera contener como minime los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y eslar referidas al contrato de que se
trate.

2. Se debe contar con un original para JAPANII, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra para la
residencia de Supervision,

L.as copias deberan ser desprendibles no asi las originales,

o

4 E| contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso; numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la
referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por aceptadas
vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volumenes excedentes o conceptos
no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y proteccion al
ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por &
supervisor nombrado por parte de JAPAML.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la obra
publica objeto del presenie contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los
anticipos en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante
estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serén
presentadas por EL CONTRATISTA a fa residencia de supervision, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la

fecha de corte para la efaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia (ltimo de cada

mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino antes sefialado, se incorporaran en la

siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de pago

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su caso,
autorizar la estimacion,

En e! supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las paries tendran dos dias habiles a partir
del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la
estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias pendientes se resolveran y
se consideraran en la siguiente estimacion. )
g -
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Una vez cumplide lo anterior, se procedard a raalizar ef page de fas estimaciones en el domiciio fega'i”de
JAPARN! a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado &L
COMTRATISTA de la que hahra de ser titular de la misma.

l.as estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI dentro de
un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado el
supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a
solicitud de EL. CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con el procedimiento
establecido en fa Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de
prorroga para el page de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra
Piiblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liguidacién aunque hayan sido pagadas, se considerardn come aceptacion plena
de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal gjecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL. CONTRATISTA,
se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion de

que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios
del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precics de los materiales,
salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliguen un aumento en los precios unitarios
autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de
la obra alin no ejecutada, proporcionando los elementios justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido por
el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en gue se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de ejecucion pactado
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa
vigente.

Cuando el atraso sea por causa mputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

3. La revisién se realizara por un grupc de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de frabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nagionales de precios productp con servicios que determina y publica el Banco de México.
Wik
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Cuando los roladivos que requiera DL COMTRATISTA o JAPAME no so cncuoniren dentro de los
publicados por @ mising, en todo caso los entes publicos procederan a cajcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida et Banco

de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante,

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obfenga de la investigacion de
mercado, FL. CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el ajuste
coriespondiente. transcurrido el cual, perderd su derecho. Igual términe y consecuencias asumird
JAPANMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos,
dehera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en fa Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constante los porcentajes de costos indirectos
y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interes que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta,

El ajuste de costos que comresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas tardar
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el aumento o
reduccion respectivo;

8. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo sefialado en
el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacion al monto del contrato.- EL. CONTRATISTA no podra ejecutar trabajos
extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar previamente
con la autorizacidn asentada en la bitacora, por parte de! supervisor de obra; procedera fa modificacion del
contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas,

mediante la celebracidon de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones vy -
para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra maodificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran
las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto por el Articulo 101 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucion
mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad
como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en ef plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que deberd presentarse dentro del \Q azo de ejecucion convenido, pero,
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previamente hara las anotacionas on la bitdcory, ademdas de la exposicion de la - jusiificacion y
debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinia dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el ndmero de dias que a su juicio debe comprender la préorroga,
aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de fa Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para ef Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento,
celehranda el o los convenios respectivas. Ademas. deberd considerarse que previamente a que se agole
el pfazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resufta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempe de ejecucidn y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del confrato.

NECIMA TERGERA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza de cumpiimiento por un valor del 10% del monto
contratado incluyendo et |.V.A. por un importe de $54 842.31 {Cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y
dos pesos 31/100 M.N.}, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacicnes derivadas
en este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién
de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto
por los articulos 95, 95 bis y 118 de fa Ley Federal de Institucicnes de Fianzas, en caso de presentarse
reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza

respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales incrementando el
monte de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por
el Articulo 141 fraccidn VIl inciso “¢" de su Reglamento, EL. CONTRATISTA, se obliga a ampliar la
garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el
contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucidn mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y
satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por LA JAPAMI..

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero Luis Arturo Garcidueias Sandoval, como Supervisor del servicio relacionado con la obra
publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las
atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccién I} y VIl del Reglamento de
los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamienio para el Municipio de lrapuato,
Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas
obligaciones confraidas por EL. CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando
a la misma por escrito, las instruccicnes pertinenies, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. gl/supervisor de obra llevara el regisiro diario en la bitacora de los avances y aspectos
4 1
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relevantes de la obra v vigilard 1o buena cjecucion de la obra. Asimisimo, cumplira las demas
rasponsabiiidades que sehala La Ley de Obra Pablica y Sovicios reladonados con o Misma para el

Estado v los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1. CONTRATISTA para ¢l inicio de los servicios relacionados con la obra piblica designa por escrito al
residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Hugo Enrigque Ortega Alvarez,
especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para cumplir can los términos
y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente
debe tener acreditacion de su perienencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de fa construccion,

E| Residente desighado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catilogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion, especificaciones
generales y particulares de construccién, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, gue se
generen con motivo de |a ejecucién de los trabajos

DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL. CONTRATISTA, EL CONTRATISTA respondera de todos
y cada uno de los darios y perjuicios que se ocasionen a terceras personasy a JARPAMI, con motivo de los
servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes
clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante
autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y
demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica
y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en ia realizacién y
ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros, por
un importe del 30% treinta por ciento de! importe del valor del contrato, el cual debera presentarle de
manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y lendra una vigencia hasta la

entrega recepcion de [os trabajos.

En caso de que se presente un convenio modificatoric en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberda EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion permanezca protegida
por los posibles daflos que pudiese causar con su realizacion

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL. CONTRATISTA. P

EL. CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o morales sus :
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre
los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podréa subcontratar partes de la
obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPANMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su Reglamento, la
responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones
laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
916
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respondiendo L CONTRATISTA de las reclamaciones que sus Gabajadores y demds personas

presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAN, en todo lo referente a la materia
objeto del presente confrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patron sustituta por no
tener relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con [0s
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los daiios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a log términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia.
Asi mismo, EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de Ia inforimacion.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como o son, ias pubiicaciones, conferencias
a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion técnica,
comercial y de otra indole, asi como foda la informacion desarrollada por EL CONTRATISTA para ia
entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo que no deberé
usarse dicha informacién para cualquier otro propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones o de
cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo distintive, a
menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el representante autorizado
de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los trabajos
contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo que no podra
usarta o reproducirla total ¢ parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de aquellas
acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y gastos, incluyendo
honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con cualquier violacién a la
confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicard respecto de aquella informacion o “%

documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio plblico por algan
motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus accionistas, consejeros,
administradores, funcionarios, representantes, frabajadores, empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente, en todo
o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los trabajos contratados, en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que elflo implique su terminacién
definitiva. La suspensién opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupugstal, provocada por causas imprevisibles; y

J’ ‘ .
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il. or caso foruiio o fucrza mavor debidamento acreditadn.

JAPAMI y Bl CONTRATISTA deberdn notificar por escrito a la parte correspondiente [a suspension
temporal del contrate, la que se resolverd una vez valoradas las causas, o un plaze no mayor de veinte
dias naturales, por parte de LA JAPAMI contados a paitir de la fecha de recencion de la notificacion; en
caso de negativa, la parte interesada podré recurrir a la autoridad administrativa o judicial, para demandar
la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta pagara a EL
CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi como los gastos ho
recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relative a levantar el acta circunstanciada con
motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del Reglamento de la
Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, noftificandose la reanudacién en forma
inmediata.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

1.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de su
Reglamento; concluidos los trabajos, EL. CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la Bitacora
de Obra y notificar via oficioc a JAPAMI |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro
de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios
para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén
dehidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la confratante encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que estas se corrijan conforme
a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una prorroga por el
periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al
término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

Ii.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos, el contratista’™,
debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias hahiles siguientes, \’1

contados a partir de la fecha en que aquella se practico o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera '

de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaboraré al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
gjecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la lLey, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquite o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del mismo,

motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el fcontrato y las sanciones previstas
L \ o
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anla ey, porlo que e caso de incumplimiente de esta obligaclion, JAPAMI aplicara & Hivlo de retencion
ei imporle de la estimacion correspondizgnte, sin responsabifidad para la misma, hasta en tante bl
CONTRATISTA reslice los framites administralivos para formular el proyecto de finiquito y dar por
terminado el contraio. Por 1o tanto queda entendido que la dltima estimacion prescntada representard un
porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision
deiara sstar acompafiada gor el finiguite, plane de obra tetminada y acta de cierre financiero, Ja falia de
cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

fil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipuiado en el segundo parrafe del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la ultima esiimacion v previamente a la firma de! finiguito, JAPARMI
elaborara el avta de cierre financiero.

V.- Finiquito.- De conformidad con el Articule 108 de la Ley de Obras Plablicas y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado v los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los trabajos, las
partes deberan elaborar dentro del término de 20 {veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la
recepcion fisica de los trabajos, et finiguito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general gue les dio origen y el
saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacidn a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales v obrero-patronalss relacionadas con el contrato.
Pare tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL. CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara
a cabo.

Ademas, EL. CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato. :

De no existir acuerdo entre JAPAM! y EL CONTRATISTA en relacidn con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAM!
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resuitado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emisién; y una vez notfificado el resultado de dicho finiquitc a Ei.
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar io que a su derecho corresponda, y
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard por aceptado. Hasta este momento se dara
por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de gjecucidn de la abra, se
considerard que esté incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Pubiica y
servicios relacionados con la Misma para ei Estado y fos Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetard a lo dispuesto por el Articulo 108 de la
Ley de Obra Plbfica y servicios relacionades cori la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
y 181, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento. determinado el saldo total, JAPAM! en su caso, pondréa a
disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante deposito en su cuenta; o bien,
exigira el reintegro oe los imparles resultantes debiando en su caso, levantar el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA nc reintegre los importes resultantes en su contra en un plazo
de cinco dias habiles, contados a partir def siguiente a su notificacién, los mismos se consideraran
créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o fas garantias respectivas y solicitara a la
Secretaria de Obra Pubiica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de
su registro en el padrén Onico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que
establezca esta Ley, serd aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa Lay. El acta
administratilva ue dé por extinguidos r 03 derechos y obligaciones a que se refiere el articule 108 de la
124146

ﬁr)/f i
S

Junta &% Agua Polable, Drenaje, Alcantarillado y Sanesmienta de! Municipio de lapuate, Glo., Proi Juan José Torres Landa No. 1724,

),
.
) )



JURTA D AGUA POTARLE, DREMAIE, A3 CARTTARITEA 1Y

s

TLrcaca w T Gl

Lay, podrd eatar inseria on of acta de entrega-recopcion.

Vi Acta de Enirega Recepeion. Resuita aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su Reglamento
relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hard constar a traves de acta
administrativa, elaborada dentro de los 5 {cinco) dias habiles siguientes a la fecha en gue se haya llevado
a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante st recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL. CONTRATISTA
se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios octltos y de cualguier ofra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato asi como en
la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones
consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado EL. CONTRATISTA,

DECIMA OCTAVA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los servicios
relacionados con la obra ptblica EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al
diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados
por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este
contrato y en la legislacion aplicable. Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto
entrega-recepcién de los trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada
para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar las
reparaciones o correcciones necesarias, dentro de! plazo maximo de freinta dias naturales, transcurrido
este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a
hacer efectiva la garantia.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto
de este contrato se estan ejecutando por EL. CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por
JAPAM!I para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion de
los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicard a titulo de retencion

econdmica a la estimacion que se encuentre de 2 ai millar en proceso en la fecha que se determine el :

atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo que la retencién tendré el caracter
de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de Obra Plblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su
Reglamento. El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el
avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP % AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
hirato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidf\d igual al 5 al millar del importe
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de la diferencia enire el imporie do la obwa realmente ejecutada y el imporie da la que se dabid realizarse
hasta la fecha do terminacion sefiatada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el nimero de dias transcurridos hasta el mornento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de JAPAMI. 121 monio maximo de penalizacion sera del 10 % (diex por ciento) del total del
contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para su
revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por fa supervision, dentro de los
10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado. En caso de no presentar la
documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al 10%(diez por ciento) del valor de los
trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionads con antelacién, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualguier otra causa que a juicic de JAPAMI no sea
imputable & EL. CONTRATISTA,

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, LA JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion de la materia; asi como por
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre oiras:

1} Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la efecucion de los trabajos o se niega a
reparar 0 reponer alguna parte de elios, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente
contratc y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion
de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que
a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacidn satisfactoria de fos trabajos en el
plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los trabajos
de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL. CONTRATISTA,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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6 31 FL CONTRATIETA o doclarado on concurso mercantil en los téminos de fa ley de
Concursos Marcantiles.

7y Si FLL CONTRATISTA subcontrata partes de los trahajos objete def presente contrato, sin
contar con la autorizacion escrito de JAPARMI.

3) SiFEL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Sj El. CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el
presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato
y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL. CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podré dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en e! expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o ejecucion de la obra;
c¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podrd dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al »
ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. ‘

En lo que corresponde al los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no |
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato.

VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccion. Para la interpretacidon y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de fa materia y a los
jt.ribu/nales de irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y/yturos domicilios.
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Tu agua, Tu enforno

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del

consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gte., a los 18 dieciocho dias del mes de septiembre de 2015.

POR EL. CONTRATISTA

POR JAPAMI

RICARDO CASTRO TORRES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Eeed, ek &

TESTIGOS

OORDINACIGH Jiﬁﬁiiﬁlﬁﬁ

PEDRO& %\LLA SOTO

TES RERO

I:t" -

' [ESTEBAN JESU DA GALLARDO

& /" GERENTE DE- INGE IERfA Y DISENO SUPERVI 50OR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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