CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMISROP/2015-18

Contrato de servicios relacionados con la obra ptiblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de lrapuato, Gto., representada en este acto por Ricardo Castro Torres, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JARPAMI,
y por la otra Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominarda EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesidn celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2.  Que de conformidad con el articuilo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccién y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, pfanear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracion de las fuenies
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su carge en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccidn General de Desarrolio
Social en la planeacién, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesidn extraordinaria No. 01/2014 de fecha 03 de Abril de 2014,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucidn
contenida en la fraccion XLi del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua -
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para e! Municipic de Irapuato,

e Guanajuato. :

. _1.4. Que Ricardo Castro Torres, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
i facultades suficientes para obligaria en los términos del presente, de conformidad con lo
‘ dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y
Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
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Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; publicado en el Periodico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

4.4, Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personahidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 6,622, de fecha 12 de junio de
2014, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 27, Licenciado Pedro Salgado Zuloaga,
en fegal ejercicio de este partido judicial de frapuato, Gto., mandato que a la fecha no le
ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad; facultades
publicadas por acuerdo de fecha 22 de junio de 2015, en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato nldmero 112, Segunda Parte de fecha 14 de julio de
2015,

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
gjecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

.7, Que tiens establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8. Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion 1, 12 parrafo primero, 25 parmrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccién W, 40 parrafo primero, fraccidén 1, 69
parrafo primero, fraccién il, 72 y demds aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2015, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2014.

1.9.  De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Ndmero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, Ia
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

1.10.  Los trabajos objeto del mismo se realizaré con recursos propios del Organismo Operador
remanentes 2015, con cargo al rubro Estudios y Proyectos varios bajo la Partida
Presupuestal 6141 (Divisién de terrenos y construccion de obras de urbanizacion).

{7 2. DEEL CONTRATISTA.

‘ 214, Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y -
' cumplir con las obligaciones gue se deriven del mismo.

2.2, Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y
economicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para .
fa ejecucién de los servicios objeto de este contrato. A

£ A
FUI\E TA RE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 2/17
fﬂ.NlﬂAMiFNIO DEL MUN|C|PIO DE IRAFPUATO

E’i}fd Juan José Tofreq Landa No. 1720 Col. independancia ‘ ) APAWEE

Tu ogua, Tu enioma




2.3. Que ademas ejerce la profesién de Ingeniero Ambiental, como lo acredita debidamente
con la cédula profesional nimero 4718127 expedida por las aoridades administrativas
competentes.

2.4.  Que cuenta con jos siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: VIGL8103284L.9.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

2.5. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal nimero 26, Aldama
Municipio de Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra plblica y servicios relacionados con la cbra
plblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcidn en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para |a Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el "expediente tnico de cliente”.

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.41. Que conoce y se apsga al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-5TPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por fo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asf como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

i,/' 3. DE AMBAS PARTES:
- 3.1, Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

3.2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el Gltimo pérrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil
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y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de 1a Matenia.

4.3, Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL. CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: Exencién de presentacion de manifiesto de impacto ambiental ante la
SEMARNAT para la descarga de la infraestructura pluvial en la Av. San Cayetano de Luna,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que
se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de
conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de
refarencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de fa accidn citada en la cldusula anterior es la
cantidad de $22,040.00 (Veintidés mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), 1.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendréa vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar 1os servicios refacionados con la obra publica a partir del dia 03 de diciembre de 2015 y
a terminarlos el 30 de mayo de 2016, reservandose JAPAM! e! derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
ancuentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAML, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado vy los Municipios de Guanajuato. :

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal gque sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omision o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de sjecucion de
Ios trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. -
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Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que |a originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el péarrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAW no procederé a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la ohra pUblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentaré sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondréd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi comeo los esquernas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de gue se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA vy
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: ndmero,

clasificacion, fecha, descripcion det asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asf
Y como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. E! horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo méximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se fendran por
aceptadas vencido e plazo.
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7. la autorizacidn y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

6. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA ¥ por
¢l supervisor nombrado por parte de JAPAMI,

QCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra piiblica objeto del presente contrato, se paguen mediante estimaciones de la siguiente
forma:

a) 80% por ciento eguivalente a la cantidad de $17,632.00 (Diecisiete mil seiscientos treinta
y dos pesos 00/100 M.N.), .V.A. incluido, al ingreso de la solicitud de exencién del
manifiesto de impacto ambiental a la SEMARNAT.

) 20% por ciento equivalente a la cantidad de $4,408.00 (Cuatro mil cuatrocientos ocho
pesos (H0/100 M.N.) L.V.A incluido, contra entrega de fa resolucion final que emita la
SEMARNAT.

Una vez presentadas las estimaciones por parte de EL CONTRATISTA, la residencia de
supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su caso, autorizar
la estimacion.

tn el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
nabiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, vy
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido fo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL. CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo |a responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimients de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL. CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en ta Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios
relacionados con fa misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

;o ' Ni las estimaciones, ni la liquidacidn aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
: aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISBTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.
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NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para caloular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos vy factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL. CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aldn no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticidn.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la dal
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento ¢ decremento en
el costo de los insumos respecto a fos trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato ¢, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de preciocs producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos gue requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, ufilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un términc perentorio de ireinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderé su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccidén de costos en el casc de
decrementos. :

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcidn de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda,

5. Los precios del confrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo
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dispuesto en la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con ta misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

Bl costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés gue EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

Bl ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
cortespondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumetto o reduccién respectivo;

6. En relacidn con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de ta Comisién Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la L.ey de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y {os Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacion al monto del contrato.- EL. CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacidon asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procederd la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante fa celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAM! podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los gue se pactaran las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto deberd observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presentarse dentro del plazo de ejecucidn convenido, pero, previamente hard las
anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del drea técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el niimero de dias que a su juicio
debe comprender |a prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Pulblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse gue previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera, '
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.
AN R
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que L
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera inictar ¢
procedimiento de rescisidn administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gomez, como Supervisor del
servicio relacionado con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le oforga el articulo 71 en relacion
con el articulo 75 fraccion 1ll y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara e! registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara 1a buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Pulblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

ELL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo refacionado con la ejecucion
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de celidad y
especificaciones de construccidn, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucién, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, gue se generen con motivo de |a ejecucién de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porgue ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via plblica, proteccion ecolégica y del medio ambiente gue
rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y
N trabajos contratados.

EL. CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serén & cargo

de EL CONTRATISTA. _
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L CONTRATISTA sc obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derschos de cobro sobre los bhienes y trabajos ejecutados gue amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI

De conformidad con el ulttmo parrafo del arficulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en
cuanto & las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL. CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo |o referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacion alguna con e! personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
0 con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanio EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras. :

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda ia informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para ia entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacion preparada por El. CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAM, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contraléjel 5
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
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gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pablico por
algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

i Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de LA JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcidn de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podré recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al framite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, upa vez
franscurridas y solucionadas las causas gue motivaron dicha suspensién, notificandose la
reanudacion en ferma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito,

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Plblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 vy
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos |
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto 1
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y credites a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la-terminacién
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de los mismos, deberd solicitar a EL. CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacion
correspondiente,

.- Ulfima Estimacién y proyecto de finiguito.- De conformidad con el primer péarrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su Oltima estimacion y su proyecto de finiguite dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicd o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catdlogo o ajustes de costos.

I proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucidn estipulado.

De contonmidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o [a inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL. CONTRATISTA realice los trémites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimaciéon presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacién de esta para su revision deberd estar acompafiada por el
finiguito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la (iltima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

V.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL. CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
ohjeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL. CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
GONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, .
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un °
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado -
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de dicho finiquito a EL. CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se consideraréd que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion |V de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetard a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para gl Estado vy los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago cofrespondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPANI procederd a la ejecucidon de la o las garantias
respectivas y solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron Unico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acla
de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

p DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados,

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion econémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencion de la diferencia de dichos
importes por el niimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
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izstadoe y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
facha del corte. ‘

Atraso= Desfasamiento X 100 = (%_AR - % AP) X 100
% AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en ia fecha
sefialada en el contrato, se aplicaré una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente gjecutada vy el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacidn sefalada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion serd del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA deberd presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revisidn y autorizacién al departamentio de costos, avalados previamente por la
supervision, deniro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario reaiizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%({diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre ios precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa gue a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisidn del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legisiacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendrd de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue el
finiquito correspondiente.

lLas partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
. rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre .

otras:

1) Si EL. CONTRATISTA, por causas imputables a &1, no inicia los trabajos objeto del-
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada,

. . . ) /'-{:\ k"’l‘:}!--a
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2)

3)

4}

5)

6)

7}

8)

9)

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAML.

Si EL. CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMII.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
gjecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el piazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos cbjeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAM! las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en

relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este

contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

- El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL

~ CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y

" Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 189, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

{a determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Piblica y Servicios
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tefacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de FEL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

DECIMA  NOVENA.  Terminacion Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Guando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o
gjecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mavyaor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando ia obra a EL. CONTRATISTA.

zn lo gue corresponde al los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 1568 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia ya
tos tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fusro de sus presentes y futuros domicilios.

L.as partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

l.eido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de lrapuato, Gto., a los 02 dos dias del mes de diciembre de
2015.

POR EL CONTRATISTA

Villow Loaven s A1herd.

LUIS ALBERTO VILLAR GARCIA

POR J{\EP i

e

RICARDO CASTRO TORRES P
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ./
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