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~0ORDINACION JURIDICA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LS/2016-04

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra Perforaciones y Ademes del Bajio, S.A.
de C.V. representada en este acto por su apoderado legal Luis Antonio Pifia Lépez, a quien en lo
sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Que es un organismo plblico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segtin lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984,

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niumero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicigs
plblicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rural
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacién
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimienfo, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeaci6n, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el
Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida
en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y Xl del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
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Mummp:o de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato,””

numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,
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Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
20186, en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra pblica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Licitacion simplificada de
conformidad con los articulos 69 parrafo primero fraccion I, 70, 71 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no
expida el municipio el propio, por disposiciéon del Articulo Quinto transitorio de la ley de la
materia y de conformidad los montos y limites de contratacion de la obra ptblica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diciembre de 2015, Decreto nimero 61.

Que el presente contrato se autoriz6 de conformidad con el acuerdo del Comité de Obras y
Servicios Relacionados con las mismas Nimero 19/2016 de fecha 29 de agosto de 2016, y se
adjudicé mediante la modalidad de Licitacion simplificada, y la obra objeto del mismo se
realizara con recursos del programa Ramo General 33 ejercicios fiscales 2014 y 2015. Para lo
cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el convenio de colaboracion y asignacion de
recursos nimero JAPAMI-C12-11ACCIONES-124-2015. Sus erogaciones seran a través de la
Partida Presupuestal 6231 (Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petréieo,

gas, electricidad y telecomunicaciones).

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.

UNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
"SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Que empresa denominada Perforaciones y Ademes del Bajio, S.A. de C.V., esta constituida
bajo la escritura publica nimero 40 de fecha 16 de mayo de 1991, otorgada ante la fe del
Notario Piblico niimero 27, Licenciado Francisco Javier Arrache Hernandez, en legal ejercicio
del Partido Judicial de la ciudad de Irapuato, del estado de Guanajuato, inscrita bajo el folio
2,517 del tomo lll del libro de Comercio de fecha 10 de fe)amso de 1992,
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2.2. Que su apoderado legal el C. Luis Antonio Pifia Lépez, acredita su personalidad mediante la
escritura publica nimero 10,456 de fecha 14 de marzo de 2014, otorgada ante la fe del Notario
Pdblico nimero 24, Lic. Miguel Agustin Balandran Godinez, en legal ejercicio del Partido
Judicial de la ciudad de Irapuato, de estado de Guanajuato, cargo que a la fecha no le ha sido
limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad

2.3. Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato.

2.4.  Que su registro federal de contribuyentes es: PAB910516EG8.

Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios es GTO-
SOP/PUC-1386-2007, el cual se encuentra vigente.

2.5. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en carretera estatal libre Irapuato Romita km 2.5,
Arandas, C.P. 36821, Irapuato, Gto..

2.6.  Que su actividad principal entre otras, es la perforacion de pozos, aforos y ademes.
2.7. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del

Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra ptblica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

No. JAPAMI/LS/2016-04

2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcion en Contrataciones Plblicas p
el Estado de Guanajuato.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacién de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente tnico de cliente”.

2141. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se realizara la
accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra
alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del
contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios,

2.12.. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus N
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de Iq_s trabajos materia de este contrato.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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213 Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca
vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente confrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
tltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cddigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que g
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo. - s
E =
0.
Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de -] %
conformidad con las siguientes: L a
; w3
CLAUSULAS o
= )
PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a realizar g g
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: PERFORACION DE POZO PROFUNDO g

EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TEMASCATIO, siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el
‘lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte,
integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demés anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $1°709,510.43 (Un Millon setecientos nueve mil quinientos diez pesos 43/100 M.N.), LV.A.

incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicaciéon en la obra
publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento sobre el monto del contrato), por la cantidad de
$512,853.13 (Quinientos doce mil ochocientos cincuenta y tres pesos 13/100 M.N.), |.V.A.
incluido, el cual deberéa destinar para la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes

al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

asi como 106 de su Reglamento.

IUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el dep6sito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucioén pactado en
este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgaré una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucion con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

No. JAPAMI/LS/2016-04

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liquidar el faltante
por amortizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en q

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amorti
sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA. k

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los

recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos ‘
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
k que tendra vigencia de 120 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra a partir del
dia 07 de septiembre de 2016 y a terminarla el 04 de enero del 2017, reservandose JAPAMI el
derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la
ejecucion de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre. \/ [
o

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL ‘
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtin caso ceder o Ve
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas partes /
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso /
EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y neghgenclas de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabV/or s, en la misma medida que si se tratara
5/20
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de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Ultimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL. CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de frabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos
que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento d
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para el uso de la bitacora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-04

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos coplas un paré EL CONTRATISTA y otra '

para la residencia de Supervision. \
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3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, seguin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de ftreinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompaiiada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia ultimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en
siguiente estimaciéon para que JAPAMI inicie el framite de pago.

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacidn, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal \

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI dentro
de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino

estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con /

el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos ﬁscqlgs.ﬁvafendiendo a lo establecido por el articulo
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98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su

peticion.

<L

o

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido C—:,n'
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el &
Estado y los Municipios de Guanajuato. g
o

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente: a
e

l_

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios ser4 la del acto de &
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa. ’g

&}

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucio
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto a
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del

contrato.

No. JAPAMI/LS/2016-04

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los %
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México. . .
Cuando los relativos que requiera EL. CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los ""\g\
puincados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los 5

precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste ﬁﬁe debera aplicar la contratante.
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A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacién de
mercado, EL CONTRATISTA tendréd un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, franscurrido el cual, perdera su derecho. Igual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccién respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

No. JAPAMI/LS/2016-04
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DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacién del 7
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la s
existencia de ‘la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los /
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del \
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaclones en la bitdcora, ademas de la (/

exposicion de la justificacion y debidamente documentadé; >

o0 P
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademds, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento)
del anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el 1.V.A), por la
cantidad de $512,853.13 (Quinientos doce mil ochocientos cincuenta y tres pesos 13/100 M.N.), y
una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el 1.V.A. por un
importe de $170,951.04 (Ciento setenta mil novecientos cincuenta y uno pesos 04/100 M.N.), a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en
las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los
trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo
dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso
de presentarse reclamacién por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que

consten en la pdliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciale
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-04

Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original. ;

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor

y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra

Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la
obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero Luis Humberto Mata Torres, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Diseiio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en > o

relacién con el articulo 75 fraccion lll y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, )
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, _Gbanajuato para supervisar, controlar, /
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vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de
catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de
obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la
buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplird las demas responsabilidades que sefiala La Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Carlos Batalla Garcia, especializado y que funge como representante del
mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.

terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porq
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-04

EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasione%
ue

escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La poéliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafando ademés el comprobante

de pago de la pdliza.

Asi mismo, EL. CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los trabajos,

|l

y

.

en caso de que fuera fincada o determinada alguna resp@idad patrimonial a cargo de JAPAMI, /

por una Autoridad Competente. , ) /
i/
H \3 - ;
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En caso de que se presente un convenio modificatorio en-tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios'que pudiese ¢ausar con su realizacion.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revisiéon del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente
contrato.

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE debera presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

¢) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotografica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Ademés se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

A
e
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Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo pérrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera (inica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su
negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad y uso de la via publica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre otras, pqr
las siguientes causas justificadas:

I; Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPANI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspensién
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcién de la
notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada con
motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los" /a/rhculos 152 y 155 del Reglamento de

la Ley de la materia. ‘\ i i
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacion en forma

inmediata.
DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Entrega Recepcion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Piiblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 175 y 176 de su
Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los
documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

I.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato.
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Ademas, EL. CONTRATISTA entregara planos de obra terminada, carta de finiquito y carta de no
adeudo a proveedores de materiales objeto de este contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por
escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPA

procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL. CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecuciéon de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccion IV
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

lll.- Cierre Financiero,~ Atendiendo a lo estipulado en el Articulo 161 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar
su Gltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de

catalogo o ajustes de costos. |
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Presentada la ultima estimacién y previamente a la firma del finiquito, la contratante levantara un Acta
de Cierre Financiero.

Las partes se reuniran dentro de los siguientes veinte dias naturales a la fecha de la presentacion del
proyecto de finiquito, para la conciliacién del mismo, debiendo la contratante notificar con anticipacién
la fecha, lugar y hora para ese efecto. De no existir acuerdo o no acudir el confratista, se procedera en
los términos del articulo 107 de la Ley.

IV.- Acta de Entrega Recepcion Total.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Durante la formalizacion de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Cuando exista oposicion de EL CONTRATISTA o controversia entre las partes, en la elaboracién del
finiquito, se llevara a cabo la recepcion de la obra de manera unilateral.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y habiéndose levantado el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer
exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado EL
CONTRATISTA.

No. JAPAMI/LS/2016-04
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V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
Guanajuato; y 161, 163 y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su caso,
pondra a disposicion de EL. CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta;
o bien, exigird el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspensién de su registro en el padrén (nico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos EL

CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de

los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos paggdos por ajuste de costos, a efecto de /
N 15/20
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responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méaximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL. CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. EL CONTRATISTA se obliga a formular conjuntamente con JAPAMI, en el
ambito administrativo un prefiniquito, en el momento en el que hayan realizado trabajos con un avance
fisico maximo equivalente al 80% del programa de ejecucion estipulado.

En caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la
estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA
realice los tramites administrativos para formular el finiquito y dar por término el contrato. Por lo tanto
queda entendido que la ultima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 20%
del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompariada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

VIGESIMA SEGUNDA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendrd la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo
otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econdmica de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos importes por el niimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo que la retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y

102 de su Reglamento.
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El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR -% AP) X100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL. CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié
realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. EI monto méaximo de penalizacion sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para su
revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-04

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

>

VIGESIMA TERCERA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

|

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fe/cha;c’@nvenida sin causa justificada.
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2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra

Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de §
Guanajuato. 23
2
6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de & &
Concursos Mercantiles. 84
w s
7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin SE
contar con la autorizacién escrito de JAPAMI. 5 3
o
=
8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar & &
O

con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables. -

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Ptblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinaciéon de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se actualice .
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y 4
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la 7
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Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberd acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion
correspondiente.

VIGESIMA CUARTA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o ejecucion de la
obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Ptblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA QUINTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-04

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley.
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio
consentimiento que pudiera invalidarlo.

dos

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 29 veintinueve dias del mes de agosto de 2016.

=

it

—

POR EL ICONTRATISTA
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‘ i POLIZA DE FIANZA | JEXPEDICION)
/ 4 ; ' FIADO 01-09-2016
i

MONTO DE FIANZA / MONEDA | NO. DE FIANZA INCLUSION ENDOSO

' : 170,951.04 5 \ " _PESOS 1732408 0 0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con dofhlcillo en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Judrez, Delegacién Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de
, México, México; en ejercicio de la autorizacién que le otorgd el Goblerno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Piiblico en los términos de los
/ articulos 110.y 390 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se conémuye fiadora hasta el monlc: de: 170,951.04 CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y.UN PESQS 04/100 M.N, o M.
INICIO,DE VIGENCIA: 01/09/2016 AL: 31/08/2017 ol ; /

L ——

— i
Por. PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO, S.A, DE C.V ey
Direcclén; CARRETERA ESTATAL LIBRE IRAPUATO ROMITA KM, 2.5 LOCALIDAD ARANDAS IRAPUATO GUANAJUATO
i

! / A

Ante: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENA:'JE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,GTO. .
- Direcclén: PROLONGACION J, J, TORRES LANDA 1720 INDEPENDENCIA IRAPUATO GUANAJUATO / \

CUMPLIMIENTO %
Y

PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO, S.AN\DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EﬁJUBICADO EN CARRETERA ESTATAL LIBRE
IRAPUATO ROMITA KM. 2.5, ARANDAS C\P., 36821, IRAPUATO,, GTO., REGISTRO FEDERAL DE  CONTRIBUYENTES 0
PAB-910516~EGB. SE EXPIDE LA PRESENTE A FIN DE GARANTIZAR EL éxACTo Y FIEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
JAPAMI/LS/2016-04 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., Y POR LA OTRA PERFORACIONES Y \ ADEMES
DEL BAJIO, \S.A. DE C.V., RELATIVO A:“PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TEMASCATIO
CON UN IMPdkTE $1,709,510.43 (UN MILLON SETECIENTOS NUEJE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 43/100 M.N.), I.V.A,
INCLUIDO, POR LA CUAL ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., PAGARA A\\LA JUNTA DE AGUA POTABLE, = DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LA CANTIDAD DE $170,951.04 (CIENTO'SETENTA MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO CITADO, EN CASO DE QUE NUESTRO FIADO RESULTARE CON ALGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA = DEL
INCUMPLIMIENTO DE TODAS O ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA PRESENTE POLIZA, ACE FIANZAS MONTERREY,
S.A., EXPRESAMENTE DECLARA QUE: 1.- LA PRESENTE FIANZA- SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS TLAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO. 2.- PARA LA LIBERACION DE LA PRESENTE FIANZA ES REQUISITO INDISPENSABLE L
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO, NO BASTANDO PARA ELLO LA DEVOLUCION DE LA POLIZA. 3.~
LA PRESENTE FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SU STANCIACIbN DE"TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA _POR AUTORIDAD COMPETENTE. 4.- SE SOMETE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA. 5.- LA FIANZA SE SUSTITUIRA EN CASO DE OTORGAMIENTO DE AMPLIACION DEL MONTO AL
CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORI®S: 6.- AUN PARA EL CASO DE PRORROGAS O
ESPERAS QUE SE CONCEDA A EL FIADO, QUEDARA VIGENTE Y CON TODOS §?$ EFECTOS LEGALES LA PRESENTE POLIZA DE
FIANZA. \ J
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ACE Flanzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DIS;DSICIUNES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ~
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA,
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. b ACE Flaiizas Mohterrey, S.A. POR NINGON MOTIVO 0 CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSEA TRAVES DE ™|
PEDRO FERNANDO FERREYRA GAONA SUCURSALES BANCARIAS, EN CASO DE S8ER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Flanzas Monterrey, S.A, CUALQUIER PAGO
FEGP711118FDA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUGION DE FIANZAS, .
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A Consulte nuestro avisd-de privacidad s
ESTE DOCUMENTO NO ES YALIDO S| PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. yaden:
MIEMBRO DE LA ASOCIACIGN MEXICANA DE INSTITUGIONES DE GARANTIAS, A.C. www.acefianzasmonterrey.com LINEA DE VALIDACION

R.F.C. FMO03080IPB1 ACE Flanzas Monterrey, S.A, 09 1 7 5470 25

i I :
| I Este documento es una representacién gréfica de udg péliza emitida en términos de Jas disposiclones en materia de Pdgina 1 de 2
Comerclo Electrénico previstas dentro del Cédigo dé Comercio Vigente.

"En cumplimiento a lg dispuesto en los arliculos 209y 210, de Ja Ley de Inslituciones da Seguros y de Flanzas, esta documentacién contractual queds reglslrada ante la Comisién Naclonal de Sequros y Fianzas, a parlir del dia 01 de -
Marzo de 2016, con'el nimero CNSF-F0009-0037-2016 y se vincula ala documanlaclé?a\ontraclual que ACE FIanﬁgxMonlerray. S.A yatiene regislrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que serd aplicable Yo

Independientemente del producto espacifico de qué se Irate:* \ )
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" NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE
7 QU(MPLIMIENTO SUBRAMO OBRA

“"Esta obligacidn de cumplimiento garantiza la ejecucién de la.obra ylo

i

1. Los términos de esta pdliza deben ser claros y precisos en los que consten con
exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS
(S) y EL DE (LOS FIADO(S); la obligacién principal aflanzada, vigencla, forma en que el
BENEFICIARIO (S) debera de acreditar el incumplimlento, demés cl4usulas que deberén
regir la péliza y firma del representante de la Instituclén, Arl. 166 de la Ley de Instituciones

de Seguros y de Fianzas, (LISF).

2, El original de la pdliza y sus documentos relacionados, tales como kAumento 0
disminucién de su monto, las R{éﬁnogas de su vigencia o cualquier otra modificacién deberé
(n) conservarlos EL (LOS) BENEEICIARIO(S) y debera presentarlos para el ejerciclo de sus
derechos ante la Aflanzadora. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y-obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comerclo
para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S),
SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con axcerclén
de la garantfa hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarén regidos por la LISF y
en lo que no prevea por la legislacién°mercantil y por el Titulo Décimo tercero de |a Parte
Segunda del Libro Cuarto del Cédigo Civil Federal (C.C.F.Jrelativo a la Flan}a\clvﬂ. Art, 32y

183 LISF.

4, El texto de la pdliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se
establezcan,

5. La Fianza contenida en esta péliza es nula si garantiza el pago de titulos de crédito o
préstamos en dinero.

6. La Afianzadora esté excluida de los beneficios de orden y excusién a los que se refieren

los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguira aun cuando el Acreedor no

requiera Judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligacién

principal afianzada o dejare de promover sjn causa Justificada en el Juicio promovido eri-su

contra. Art, 178 de la LISFx~ / g
hY

7. La obligacién de la Afianzadara contraida en esta pbl?za‘s,e extinguird sl EL (LOS)
ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prérroga o espera
sin consentimiento por escrito de la Afianzadora. Art, 179 de la LISF.

8. Lanovacién de la obligacién principal afianzada extinguira la Fianza si la Afianzadora no
da su consentimiénto para esa novacion y para garantizar con la misma Fianza la obligacién
novada. Art, 2220 del C.C:F:”

9. Laquita o pago parcial de la obligacién principal afianzada reduce la Fianza en la misma
proporcién y la extingue si por esa causa dicha obligacién principal fiada queda sujeta a
nuevos gravamenes y condiclones. Arl. 2847 del C.C.F.

10, Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en captra de la Afianzadora trat@dose
de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 dias naturales contados desde el dia
en que se haya hecho exigible la obligacién por incumplimiento del fiado o bien, desde el dia
estipulado en la pdliza (tratandose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o
blen, desde el dia siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando,
la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratéandose de fianzas otorgadas a favar

de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estades y de los Municipios, el plazo de A9.

caducidad sera el de tres afios, conforme se dispone por el articulo 174 de la LISF. Una vez
presentada la reclamacién, habré nacido el derecho de‘lyneficlar‘lo para hacer efectiva la
poliza, el cual quedaréa sujeto a la prescripcién prevista-por el articulo 175 de la LISF. La
Afianzadora se liberara por prescripcién cuando transcurra gl plazo legal para que prescriba
la obligacién o el de {res afios, lo que resulte menor. Cualqu%r solicitud de pago hecha por el
beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripcion salvo que resulte improcedente,

reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y,obligaciones que consten
en la péliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le
dé contestacién dentro del término legal o que exista Inconformidad respecto de la
resolucién emitida por la_miskd, el Beneficlario podra, a su eleccion, hacer valer sus
derechos ante la Comisién Nacional para la Proteccién y Defensa de los Usuarios de
Serviclos Financleros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los
dispuesto por los articulos 279 y 280 de la LISF. Indepepdientemente de ello, para los casos
de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrén acudir
ante la Unidad Especializada de Atencién de Consultas y Quejas de ACE Fianzas
Moaterrey, S.A., llamada Area de Atencién Personalizada a Clientes (APC).

11.. Cuando la fianza sea a favor de Beneﬁclarlosé\a

12, Los Beneficiarios deberan presentar su reclamacién por escrito ante la Aflanzadora
requiriendo el pago de la fianza, acompaiiando la documentacién y demds elementos que
sean necesarlos para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligaclén garantizada por
la fianza en su oﬁc}ﬁaa matriz, sucursales y oficinas de serviclo quien dispondra de un plazo
de 30 dias contadds a partir de la fecha en que fue Intégrada la reclamacién, para proceder
a su pago 0 en su caso, para comunicar por, escrito’ al Beneficiario las razones, causas o
motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anieriorjsin perjuicio del plazo para
solicitar documentacion adicional.

.'/ /
"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y

Naclonal de Seguros y Fianzas, a partir del dia 01 de Marzo de 2016
Monterrey, S.A. ya tiene regisirada para uso general de todas los tipos de flanza,

\
121,
particulares deberan presentar sus/ Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el sefialado para depositos en

= t
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente
{gfianzados, bajo los términos y especificaclones e’s‘tlpulados en dichos documentos, celebrado entre el Flado y el Beneficiario.

, N
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13. En términos deharticulo TKGG de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de
la péliza de fianza, el jpcumplimiento de la obligacién se acreditara acompafiando al
escrito de reclamo, la documentaclén y demés elementos que sean necesarios para
demostrar la existencla y exlgibllll:ﬁad de la obligaciorr garantizada en términos del
articulo 279 de la LISF, En caso de que;el Beneficiario sea la Federacion, el Distrito
Federal, los Estados y los Municiplos, se deberd observar lo previsto en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las flanzas que se emitan en moneda exlranjera, se sujetardn a las
disposiciones del TITULO 19, CAPITULO 19.2 de Ia Circular Unica de Seguros y
Fianzas, mismas que estan a disposicién del fiado y del Beneficiario en el sitio
www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2™y que se fienen por
reproducidas como si ala letra se insertase, *

- H e
15. 8l la Flanza es a favor de la Federacion, del Distrito Federal de los Estados y
de los Municipios, su procedimiento de cobro se ha[é conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Sl la Aflanzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la pdliza al
hacerse exigibles, estara obligada, aun cuando la reclamacién sea extrajudl;ciat. a
cubrir su obligacién de acuerdo a lo sigulente: Las obligaclones en moneda nacional
se denominarén en unidades de Inversion, a partir de la fecha de su exigibilidad, de
acuerdo con el Art, 283 de la LISF y su pago se hard en moneda nacional al valor
que dichas unidades de Inversion tengan a la fecha en que se efectie el mismo. Al
respecto, la Afianzadora pagaré un Interés moratorio sobre la obligacién denominada
en unldades de Inversién conforme a los dispuesto en el pérrafo anterlor, cuya tasa
serd Igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captacién, a plazo de
pasivos denominados en unidades de Inversién de las Instituclones™de Banca
Multiple del %Irse, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federacién, cofrespondiente a cada uno de los meses en que exista mora, Los
Intereses moratorios se generardn por dia, a partir de la fecha del vencimiento de los
plazos referidos y hasta el dia en que se efectiie el pago. Para su célculo, las tasas
de referencla a que se refiere é‘s}e articulo deberan dividirse entre trescigntos
sesenta y cinco y multiplicar el resuftado por el ntimero de dias correspondientes a
los meses en los que persista el incumplimiento. \

17. La Afianzadora podra constituirse en parle y gozard de todos los derechos
Inherentes a ese caracler en los nbfoclos de cualquier indole y en los procesos,
Juicios u otros procedimientos-Jddiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en
todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, asi como en los
procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A
peticién de parte, la Aflanzadora ser4 llamada a dicho proceso o juicio para que éste
a sus resultas, Art, 287 de la LISF.

18. Las autoridades federales, del Djstrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, deberén informar, a solicitug de la Afianzadora, sobre la situacion del
asunto, ya sea judiclal, administrativo 0 de otra naturaleza, para el que se haya
otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta dias siguientes a su recepcién, las
olicitudes de cancelacion det Fianza. Art, 293 de la LISF. :

La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas. que
expida Art. 16 de la LISF. i

20, Al admitir las flanzas las Autoridades Federales y Locales no podran calificar la
solvencla de las Instiluclones, ni exigir su comprobacién o la constilucién de
garantias que las respalden. Art. 18 de la LISF.

\

Ninguna autoridad fijard mayor importe a las Fianzas que otorguen las
efectivo u otras formas de garantia. Art, 18 d/e la LISF.

22, Elpago de la Fianza, subroga a la ﬁﬁanzador\a en todos los derechos acciones

y privileglos de (los) acreedor(es) a quien(es)se le(s) haya pagado, relacionados con

la obligacién afianzada, La Fianza se extinguird si por culpa o negligencia del (los)

acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y

grirge%ic'n: en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845
el C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza Incluiran: fecha de reclamo, nimero de fianza,
fecha de expediclén de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominacion del
fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para
olr y recibir notificaciones, descripcién”de obligacion garantizada, referencia del
contrato |fuente, descripcién del Incumplimiento que motiva la reclamacion
acompanéndo la documentacion soporte, y el importe originalmente reclamado, que
nunca podra ser sur‘éjior al monto de la fianza (CUSF Capitulo 4.2.8 fraccion VIII).

1

/
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210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentacion contractual queds registrada ante a Comisién
20 da 2 13, con el nimera CNSF-F0009-0037-2016 y se vincula a la documentacién contractual que ACE Flanzlz:\s
misma que serd aplicable independientemente del produclo especifico de que se trate.
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A0 : Para verificar los datos dé la presente péliza de fianza,
; g = ' usted puede acceder a www.aceflanzasmontefrey.com
C E Fl aLnZ\aS\ M 0 nteﬁ’rey o comunicarse a los teléfonos 01 800 0}[825432 ,
RN \ VALIDA _*
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& s - POLIZA DE FIANZA EXPEDICION
‘ l“ FIADO 01-09-2018.
l‘ MONTO DE FIANZA MONEDA NO. DE FIANZA INCLUSION ENDOSO /
512,853.13 /PESOS . 1732404 0 0000 |

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 50 Piso 15 "Torrs"-N!za", Colonia Juérez, Delegacién CGuauhtémoc, GP 06600, Ciudad de
" México, México; en ejerciclo de la autorlzaclén que le otorgd el Goblerno Federal por conducto de Ia Secretaria de Haclenda y Crédito Pblico en los términos de los
~ articulos 110,y 360 de la Loy de Ingtituclones de Seguros Y de Flanzas se constituye fiadora hasta el monto de: 512,863.13 QUINIE?ITOS DOCEM/IL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y TRES PESOS 131100 M.N. i
: I
INICIO DE-VIGENGIA: 01/09/2016 AL: 31/08/2017 g
, wé
Por: PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO, SA.DECV . k - § =2
Direcclén: CARRETERA ESTATAL LIBRE IRAPUATO ROMITA KM. 2.5 LOCALIDAD ARANDAS IRAPUATO GUANAJUATO . E
\ \,- ‘
) { / ) §
Ante; JUNTA DE AGUA POTABLE, E‘)RENAJE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,GTO, b '\/
Direcclén; PROLONGACION J, J, TORRES LANDA 1720 INDEPENDENCIA IRAPUATO GUANAJUATO ﬁ
3 / — / §
ANTICIPO # P
PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO, /.1\. DEC.V., CON DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CARRETERA ESTATAL LIBRE _§
L\APUATO ROMITA KM..2.5, ARANDAS, C.P. 36821, IRAPUATO, GTO., REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO |8,
FAB-910516-EGS. SE EXPIDE LA PRESENTE A FIN DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y/0 &
DEVOLUCION. PARCIAL O TOTAL DEL ANTICIPO QUE REPRESENTA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) QUE\ DERIVA DEL CONTRATO |3
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETER([L?IADO NUMERO JAPAMI/LS/2016-04 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE  |&
2016 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA' DE AG POTABLE, , DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL %E
oy ACIPIO DE IRAPUATO, GTO., Y POR LA OTRA PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO, S.A. DE C.V, REPRESENTADA POR 5
SU APODERADO LEGAL LUIS ANTONIO PINA TLOPEZ, RELATIVO A: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN  |S§

5
&
>=
NICOLAS TEMASCATIO, CON‘ UN IMPORTE DE $1, 709,510.43 (UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL, QUINIENTOS DIEZ PESOS /*%
43/100M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR LA CUAL ACE F‘.[ANZAS,\QONTERREY, S.\A., f_‘AGARA A LA ,A;TUNTA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE, ALCANTARILLADQ Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAP(]'ATO,i GTO.; LA CANTIDAD DE $512,853.13
(QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS) CINCUENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.) I.V.A."fNCLUIDO, CORRESPONDIENTE Al 30%
.DEL IMPORTE AUTORIZADO . DEL CONTRATO CITADO, EN CASO DE QUE NUESTRO FIADO RESULTARE ON ~—ALGUNA §
RESPONSABILIDAD DERIVA\ﬁA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA PRESENTE OLIZA. E
ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA QUE: 1.~ LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA_/ ATENDIENDO A TODAS £3
LAS ESTIPULA@IONES CONTENIDAS EN, EL \CONTRATO. 2.- PARA LA LIBERACION DE LA PRESENTE FIANZA ES REQUISITO g-
INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO, NO BASTANDO PARA ELLO LA DEVOLUCION %
DE LA POLIZA NI LA AMORTIZACION TOTAIL DEL ANTICIPO, 3.~ LA PRESENTE FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA =
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DIC RESOLUCION %
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPERENTE. 4.~ SE SOMETE A LOSaPROCEDIMIEJNTOS' DE ‘EJECUCION PREVISTOS EMN. LA LEY DE g
LA MATERIA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZB{, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESFS, CON f_,
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LB/ POLIZA DE,  FIANZA REQUE'\R'IDA. 5.~ LA FIANZA SE SUSTITUIRA EN g
%
=
o
§
2

§

~

CASO DE OTORGAMIENTO DE AMPLIR{,‘ION DEL MONTO' AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS. 6.- AUN PARA EIL CASO DE PRORROGAS O ESPERAS QUE~SE CONCEDA A EL FIADO, QUEDARA VIGENTE Y CON

TODOS SUS EFECTOS LEGALES LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA.
e — FIN DE TEXTO  ——-mmmmemm &@%mg
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ACE Flanzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN/EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOSPARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA, ¥
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N Py i s ACE Fianzas Monterrey, 8.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE
PEDRO FERNANDO FERREYRA GAONA SUCURSALES BANGARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Flanzas Monterray, S.A, CUALQUIER PAGO
3 FEGP711118FDA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDD POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS,

Consulte nuestro aviso de privacidad en: p P
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO S| PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
MIEMBRO DELA ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, AC. “~. Www.aceflanzasmonterrey.com LINEA DE VALHDACI-O N

R.F.C.FMO930803PB1 ACE Flanzas Monterrey, S.A, ! 091 7 5468/1 1

| | ] ‘
; Este documento es una representacion grafica de una péliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Pagina ‘I\Qa 2
‘ [ Comerclo Electrénico previstas dentro del Cddr'ga de Comerclo Vigente. il
“En cumplimiento a lo dispuesto en los arliculos 209 y 210, de la Ley de Inslituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentacién contractual queda registrada ante la Comisién Nacional de Sequros y Fianzas, a parlir del dia 01 de
Marzo de 2016, con el nimero CNSF-F0009-0038-2016 ysevinculaala docum{eniacldn conlraclual que ACE Flanzas Monlerrey, S.A. ya flene regisirada para uso general de lodos los tipos dé fianza, mlsma que serd aplicable

independientemente del producto especifico de que se frale." |
i
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: NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE - .
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arantizarkla debida inversion o amortizacion total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolucién del mismo, bajo los .
tériminos y especificaciones estipulados en\los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Flado y el Beneficilario.

N ™~

1. Los términos de esta poliza deben ser claros y precisos en los que consten con 13, E
; j . En términos del articulo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de
exactitud el monto de Ia Fianza, %mbre.comp!a!o y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS g péliza de fianza, el incumplimlento de la nb|igaci6ﬁ se acredilar4 acompanando al
(S) y EL DE (LOS FIADO(S), la bbligaclén principal afianzada, vigencla, forma en que el escrito’de reclamo, la documentaclén y demas elamenfzs que sean necesarios para
BENEFICIARIO (S) debera de acreditar el incumplimiento, demds cléusulas que deberdn demostrar la existencla y exigibllidad de la obligaclén garantizada en términos del
aeglsr la Pﬁlfzadv Fg[na del representante de la Institucion. Art. 166 de la Ley de Instituclones articulo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federacién, el Distrito
@ Seguros y de Fianzas. (LISF). Federal, los Estados y lps Municiplos, se deberd observar lo previsto en las

2, El original de la péliza y sus documentos frelaclonadcs. tales como .aumento o{_dlsposlciones S84 rodllamaniadas ¥ admmistimtiay apicabies.

disminuclén de su monto, las prérrogas de su vigericia o cualquier otra madificacion deberd! 14 [ as fia i
3 V14, nzas que se emitan en moneda exiranjera, se sujelardn a las
gn) cunservairlo!s EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y debera presentarlos para el ejerciclo de sus disposiciones del TI‘?’ULO 19, CAPITULO 19.2 de la Clr{:ular Unica Jde Seguros y
erechos ante la Afianzadora. Art, 279 de la LISF. . Flanzas, mismas que estdn a disposicién del flado y del Beneficlario en el sitio

3. Los derechos .if..obrigaclones derivadas de esta Flanza se reputan actos de comerclo mgﬂg,f&ga?ég};ff gsaFg Ii'ggg:?:gggg: SFIC SF19.2 [y .56 UBnEn: por

para fodos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), .
SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepcién 15, s ja Fianza es a favor de Ia Federacion, del Distrilo Federal de los Estados y
de la garantia hipotecaria que por Ja Fianza haya otorgado, y estarén regidos por la LmFﬂLde los Municiplos, su procedimiento de cobro se hara conforme al Art, 282 de |a LISF
en lo que no prevea por la IegIsL cion mercantil y por el Titulo Décimo tercero de la Parle % ' '
Segunda del Libro Cuarlo del Cédigo Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil, Art, 32 y 16. Sila Aﬂanz\a'QDra no cumple con las obligaciones asumidas en la péliza al

183 LISF. hacerse exigibles, estard obligada, aun cuando la reclamacién sea extrajudicial, a
cubrir su obligacién de acuerdo a lo sigulente: Las obligaciones en moneda nacional
se denominarén en unidades de inversién, a partir de la fecha de su exigibilidad, de
\ acuerdo con el Art, 283 de la LISF y su pago se har4 en moneda nacional al valor
que dichas unidades de Inversion tengan a la fecha en que se efectie el’mismo. Al
respecto, la Aflanzadora pagard un interés moratorio sobre la obligécién denominada
\ © en unidades de Inversién conforme a los dispuesto en el pérrafo anterior, cuya tasa
serd Igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captacién a plazo de
pasivos denominados en unidades de Inversion de las Instituciones de Banca

7 g
4. El texto de la pdliza no debe contradecir las limitaciones >que en la misma se
eslablezcan. y @

5. La Fianza contenida en esta péliza es nula sl garantiza el pago de titulos de crédito o
préstamos en dinero, |

6. La Afianzadora est4 excluida de los beneficlos de orden y excuslon a los que se refieren
los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extingulrd aun cuando el Acreedor no EZ ) e ;

requiera judiclaimente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligacién MUNPIS del g;’fésggggfj:{g B o Eh eg;ulg'aer)l(?stgﬁrﬂzlradai_c'lz
principal afianzada o dejare de promovér sin causa Justificada en el Julclo promovido en su imerg:es nfératorlqs.se generardn por dia, a partlr de la fecha del vencimiento b loe

cont; At 1R de M LISP, plazos referidos y hasta el dia en que se efectiie el pago. Para su calculo, las tasas

[ ; Pe
7. La obligacién de la Afianzadora contraida en esta péliza se extinguira si EL (Los) 4@ referencia a que se reflere este arliculo deberan dividirse entre trescientos
ACREEDORQ(ES) 0 BENEFICIARIO(S) cog;éde(n) AL (LBS) FIADO(S) %rém:ga i e(spefg‘ sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el nimero de dias correspondientes a
in consentimiento por escrito de la Affanzadora. Art. 179 de a LISF. los meses en los que persista el Incumplimiento.

8. Lanovacién de la obligacién principal aflanzada extingulra{la Fianza sl la Afianzadora no 17;1. La Afianzadora podré con:sﬁ@sp en parte y gozara de todos los derechos
da su consentimlento para esa novacién y para garantizar con ﬁa misma Fianza la obligacién Inherentes a ese carécler en los negogios de cualquier indale y en los procesos,
novada. Art. 2220 del C.C.F. juiclos u ofros procedimlentos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en

todo lo que se relaclone:a las responsabilidades que.de ésta derive, asi como en los

9. La quita o pago parclal de la obligacién principal afianzada reduce’la Flanza en la misma Procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A
proporcion y la extingue si por esa causa dicha obligacién principal fiada queda sujeta a peticién de parte, la Afianzadora sera llamada a dicho proceso o juicio para que éste
nuevos gravdmenes y condiciones, Art, 2847 del C.C.F. a sus resultas. Art, 287 de la LISF. ™

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora traténdose 18. =~ Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los
de flanzas de vigencla determinada, caducan en 180 dias naturales contados desde el dia Municipios, deberan informar, a solictud de la Afianzadora, sobre la situacién del
en que se haya hecho exigible la obligacién por incumplimiento del fiado o bien, desde el dia @sunto, ya sea Judicial, adminjsirativo o de olra naturaleza, para el que se haya
eslipulado en Ia péliza (traténdose de fianzas de vigencia determinada o Indeterminada); o ©torgado la fianza y resolver, déntro de los treinta dias siguientes a su recepcion, las
blen, desde el dia sigulente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando Solicitudes de cancelacién de la Flanza. Art. 293 de la LISF.
la misma se haya emitido por tiempo determinado). Traténdose de.fianzas otorgadas a favor v 1
de la Federaclon, del Distrito Federal, de los Estados y de los Mynicipios, el plazo de 19. L@ Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que
caducidad serd el de tres afios, conforme se dispone por el articulo 174 de la LISF. Una vez €Xplda Art. 16 de la LISF. &
presentada la reclamacliérh, habra nacido el derecho del bene[}clarlo ara hacer efectiva la A
pﬁ]iza. el cual queda[ﬂ sujeto a la pregcﬂpclan prewsla por €l articulo 175 de la LISF. La 20. Alkadmfllr las ﬂan;as |BS‘ uiorldadels Federales y Logglas no podrén car[ﬁcar la
Afianzadora se liberara por prescripcién cuando transturra el plazo legal para que preseriba Solvencia de las Institticiones, nl exigir su comprobacion o la constitucion de
la obligacién o el de tres afios, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha/por el 9arantias que las respalden. Art. 18 de la LISF,
beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripcion salvo!que rebulte Improcedenta. i

& i 21. Ninguna autoridad filard mayor imporle a las Fianzas que oforguen las
11.  Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deber&n presentar sus( Afianzadoras autorizadas por el Gobiemo Federal que el sefialado para depésitos en
reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten efectivo u otras formas de garantia, Art, 18 de la LISF.
en la péliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le
dé contestacién dentro del término legal o que exista Inconformidad respecto de la 22. Elpago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones
resolucién emifida por la misma, el Beneficiario pedra, a su eleccién, hacer valer sus Y privileglos de (los) acreedor(es) a quien{es) se le(s) haya\pagado, relacionados con
derechos ante la Comisién Nacional para la Proteccién y Defensa de los Usuarios de la obligacién afianzada. La Fianza se extinguira si por culpa o negligencia del (los)
Servicios Financieros.o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y
dispuesto por los articulos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos Pprivilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845
de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Flados u Obligados Solidarios, podréan acudir del C.C.F, 3
ante la Unidad Especializada de Atencién de Consultas y Quejas de ACE Fianzas
Monterrey, S.A., llamada Area de Atencién Personalizada a Clientes (APC). .
~ 2 . . fecha de expedicién de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominacién del
12. Los Beneficiarios deberdn presentar su reclamacién por escrito ante la Afiahzadora fiado y del benéficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficlario para
requiriendo el pago de la fianza, ammpaﬁand'{: la documentacién y demas elementos que ofr y recibir notificaciones, descripcién de obligaclén garantizada, referencla del

24. Las recla/jrr%aclones a esta fianza Incluirén: fecha de reclamo, nimero de fianza,

sean necesarlos para demostrar la existencia y exigibllidad de la obligacién garantizada por contrato fuente, descripcién del incumplimlento que motiva la reclamacion
la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de serviclo quien dispondré de un plazo acompaiiando la documentacién soporte, y el importe originalmente reclamado, que
de 30 dias contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamacion, para proceder nunca podré ser superiof al monto de la fianza (CUSF Capltulo 4.2.8 fraccién Vill).

a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o N
motivos de su improcedencia. Arl. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para \
solicitar documentacién adiclonal. \
: \ i -
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los arliculos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentacién contractual quedéd registrada ante la Comision
Naciuelal de Seguros )?Fianzas, a parlir del dia 01yda Marzo de 2016, con el nimero CNgF-F0009-0038-2016 y se vincula a la documentacion conlractual que ACE Fianzas
Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que seré aplicable independientemente del producto especifico de que se trate."



