it}
-

C?)J')luu'o (Z.20 0.~

CONTRATO Dt

unta
ie Agua Potable, Drengje, Alcantariliado y Saneamient rapuato, ., Ter ntada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, Maria Isabela Alvarado Amador, a
quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes

declaraciones y subsecuentes clausulas.

. 1. DE JAPAL

Vil.

DECLARACIONES

Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de ociubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de

1984.

b
SN

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el

Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de

2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccion del agua, para el

suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,

construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obrasy !

sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas N

residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios =

plblicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,

procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo Ia construccion, operacion,

mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura

‘ hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su

cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que

se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General

de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para ta fin.

CONTRATO
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i3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el
Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida
en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y Xl del /;
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el / {
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Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en sl Periddico Oficial del Estado de Guanajuato,
nuamero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Piiblica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 8, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de esie
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Peritdico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parie
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

by
(4]

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccién.

-
i

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

-
N

CONTRATO
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1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicaciéon Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién I, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero,
38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccién Ill, 40 parrafo primero, fraccién 1, 69 parrafo primero,
fraccion I, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su
respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacion de la obra publica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de{ %
diciembre de 2015. A%

- ‘4 s

1.9.  De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se adjudicéd
mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos propios del Organismo Operador de \
Remanente, con cargo a la Partida Presupuestal 6241 (Division de terrenos y construccion de />
obras de urbanizacién).

2. DEEL CONTRATISTA. /
2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir /’/ i

con las obligaciones que se deriven del mismo. / i\
21. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas ‘

para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la

obra objeto de este contrato.
2/20
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2.8.

2.8.

2.9

2.10.

2.11

2.12.

2.14.

Que su regisiro federal de contribuyentes es: AAAIS00617LRS.
Que su gsvc en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipio
genie.

Guanajua % es GTO-SOP/PUC-3617-2016, el cual se encuenira vig

10 es

—

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Naranjo nimero 758, Flores Magén Sur, de
esta ciudad de Irapuato, Gto., codigo postal 36586.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente conirato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catélogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, vy también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra ptblica, mismas que seran aplicables en lo
procedentie en el presente coniraio.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcion en Contrataciones Publicas para
el Estado de Guanajuaio.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se realizara la accion
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,

equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que permanezca vigente
el presente contrato. \

hN 3. DE AMBAS PARTES:
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3.2. Que para todo lo que no esié expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
tltimo péarrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3 Que acuden a la firma de! presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que

exista vicio en su consentimiento gue afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su fotal terminacién, la obra consistente en: DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO
PARA LOS TRANSFORMADORES EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA, siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa
de obra y deméas anexos.

CONTRATO
No.JAPAMI/OD/2016-15

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto iotal de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $1’137,000.00 (Un millén ciento treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), 1.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la obra ~,
plblica, un anticipo del 30% (ireinta por ciento del monto coniratado incluyendo el L.V.A), por la
cantidad de $341,100.00 (Trescientos cuarenta y un mi! cien pesos 00/100 M.N.), L.V.A. incluido, el
cual debera destinar EL- CONTRATISTA para la compra de materiales y para cubrir los gastos
correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo seré otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de ;
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ’
asi como 106 de su Reglamento. 4

El atraso en la enirega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el depdsito del anticipo, para sollcuar por escritc el
diferimiento del plazo de ejecucion.
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olicitud fundada v motivada en ese término JAPAMI no concedera

e e
que EL CONTRATISTA deberé sujetarse al programa de ejecucion pactado en

oy
[
2
[\3]
=y
i
wn
=
w

EL CONTRATISTA oiorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total dé los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de lalLey de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso conirario no operard el diferimiento por lo que deberé iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se haréd acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el

‘ Estado v los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacion fotal de Ios anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion iotal del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucion con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamenio.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-15

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que seréa igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga de pago de los créditos fiscales.

. QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo i
que tendra vigencia de 150 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 28
de noviembre de 2016 y a terminarla el 26 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL /'
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtin caso cedero /
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podré en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes

de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso

EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si s¢ tratara

de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios repre§entantes, empleados o

trabajadores. S

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo. Si EL
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CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacién previa de JAPAMI, sera motivo pare
rescindir el conirato.

IA

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a ia fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo v legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisidén o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra

Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas 0 .
motivos que la originaron, deniro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo oiorgado

a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho

valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos
que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrolio de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a dicho proyecto para
hacerlo méas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondré a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

CONTRATO
No.JAPAMI/0D/2016-15

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la cbra, a mantener las especificaciones de |
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen X\
en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio. Para el uso de la bitdcora las J
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos: /
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contraio de que
se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision.

=4

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.
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4, FEl contenido de cada nota debera
clasificacion, fecha, descripcién del
prevencién, consecuencia econémica,
ia referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

E{ horario en el que s& podréa consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

5]

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, ndimeros generadores, volimenes excedenies ©
conceptos no previsios en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene vy
proteccién al ambiente que deban implementarse.

3. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porceniaje
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de freinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompaiada de la documentiacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, deberé revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias hébiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por irabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guangjuato, como si se tratare
del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
98 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuatio.
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Ni las estimaciones, ni Ia liguidacién au
plena de los trabajos, pues JAPAMI! s
faltanies, mal sjecutados o por pagos en

eI
n

Por el simple transcurso del plazo e"‘abiecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por esie, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variacionas por el incremenio de los precios de
los materiales, salarios, equipos v faciores que integran dichos costos e impliguen un aumento en los
precics unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podré solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra adn no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su

peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establac
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado v los Municipios de Guanajuato.
El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisidn y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del acio de
preseniacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-15

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no impuiable al coniratista, con respscio al

programa vigente. (L~

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al progxama
originalmente pactado. &

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspendientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del

contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los cosios de los insumos, serén calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México. / ~ /
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encueniren dentro de los 7/ /
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los j
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que deberé aplicar la contratante.

A pariir de la fecha de publicacién dei indice de incremento o del que se obienga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de ireinta dias naturales para solicitar el
8/20
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JAPAMI dentro de los veinte dias naturaies siguiente
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del conirato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catélogo que se pagarén de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de

' costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

E! ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parie de JAPAMI. a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los ireinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los cosios de mano de obra, los incrementos 0 decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios Minimos.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-15

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, sé realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato original sin contar
‘ previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el =
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los 4
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del
plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la j
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los /
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que deberg presentarse deniro del  /
plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademéas de la

exposicion de la justificacion y debidamente documentada.
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En este caso, JAPAMI a fravé
resolvera sobre la procedencia

a la fecha de su recepcion, determinando el
prorroga, aplicandose lo conducente v previsto por &l ¢ c
Servicios relacionados con la Misma para el Estado v los Municipios dc auana;uano y 145 del
Reglamento, celebrando el o los conveniocs respectivos. Ademaés, deberd considerarse que
previamente a que se agote el plazo paciado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

un pla ir
nimero de dias que a su jU!C
- a /i"}.

Si la solicitud se presenta extemporaneamenie o resulia improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucion y se e aplicaran las sanciones
correspondienies al atraso de la obra, sin perjuicic de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias naturales
siguienies a la fecha de firma del contrato, una fianza por un vaior del 100% (cien por ciento) dsl
anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del coniraio incluyendo el I.V.A), por ia cantidad
de $341,100.00 (Trescientos cuarenta y un mil cien pesos 00/100 M.N.), v una fianza de
cumplimienio por un valor del 10% del monio contratado incluyendo el I.V.A. por un imporie de
$113,700.00 (Ciento trece mil setecientos pesos 00/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas en este confraio, en las que se incluiran: multas
administrativas, sanciones por desfasamienio en la ejecucion de los trabajos, deduciiva de obra mal
ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y
178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamaciéon por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consien en la péliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incremeniando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VIl inciso ¢ de su Reglamenio, EL

CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los™

mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Plblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra ptblica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su iotalidad por JAPARMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente conirato designa al
Ingeniero Arquitecto Christian lvette Hernandez Gutiérrez, como Supervisor de Obra, mismo
que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le
otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccién lll y VI del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamienio para el Municipio de Irapuato, Guanajuate, mismo
que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras,
trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las

). 01 (462) 606 9100 lrapuato, Gto. México
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a misma por escrito, la
| proyecto. Ei superviscr de

¢ los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilaré la buena ejecucién de Iz obra. Asimism
cumplira las demés responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su R

o

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Arquitecta Maria Isabela Alvarado Amador especializado y que funge como
representante de!l mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los irabajos y preferentemente debe tener acreditacion de
su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el
sector de la construccion.

El Residente designado, deberé conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

_ CONTRATO
No.JAPAMI/OD/2016-15

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA responderd de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas coniractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
‘ bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,

por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo

de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La péliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademés el comprobante /%
de pago de la pdliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de

responsabilidad civil, deberda EL CONTRATISTA ajustar la Poliza de seguro a la nueva fecha de
; terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante fodo el tiempo de ejéeucion permanezca
I\ protegida por los posibies dafios que pudiese causar con su realizacion Y
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Asi mismo, El
en caso ue que
por una Autorid

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de Ia
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de elios, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos vy la conservacion de los trabajos hasta ef
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias

naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el .
Supervisor de obra, una revisién del proyecto, catélogo de conceptos y programa de ejecucion general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
gjecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demés funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, deberd tener una disponibilidad al 100% y atencidn
exclusiva con respecio a esta obra. En caso conirario, JAPAMI podré reservarse en el conirato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el presente

conirato.

CONTRATO
_ No.JAPAMI/OD/2016-15

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE deberéd presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maqunnana y equipo;

c¢) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISCR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucioén de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oporiuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotografica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién de la
obra y presentaréd a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de conirol de calidad que conirate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para su$ trabajadores, en el /|
lugar de ejecucioén de la Obra, hasta la culminacién de la misma.
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EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique & origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecut

igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas 0
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este C anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

]

De conformidad con el dltimo pérrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
. Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto
a2 las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demés personas presenten o pudieran presentar en su confra o en conira de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podré considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi

como tampoco con los proveedores de éste. 4

O

s

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a o §

JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo desu 8

negligencia. E>S
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Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algun accidente que afecie <
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos, &

por lo que deberé de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en |
materia de construccién, seguridad y uso de la via ptblica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra coniratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de

. interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras, por
las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspensién
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de /.
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion de la j
notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podré recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI, /
ésta pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito co?ﬁgspondiente, asi //
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables. 3 i
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En cuanto al tramite,
con motivo de la sus;
Reglamento de la Ley d

I

El presente conirato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas vy
solucionadas las causas -que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacién en forn
inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 vy 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitdcora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguienies a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos
aprobados, monte ejercide y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta varificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, deberé solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecio de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una
prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se practicaré la verificacidn correspondiente.

CONTRATO
“No. JAPAMI/0D/2016-15

Ii.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161 - S
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién de los frabajos, el L
contratista deberé presentar su dltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias !
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha de autorizacion-.
de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos. :

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del mismo, ]
motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo /
de retencion el importe de la estimacidn correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la dltima estimacién presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto coniratado y que a la presentacién de esta y
para su revision debera estar acomparfiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacién final o de

finiquito.
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IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen vy el saldo resultante, debiendo formar parie de dicho finiquito, la comprobacion a cargo
de! confratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales vy obrero-patronales
reiacionadas con el conirato. Para tal efecto JAPAMI notificaréd por escriio a EL CONTRATISTA Ia
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo. '

Ademés, EL CONTRATISTA entregaré carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contraio, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias hébiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, v si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerard que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV
de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamenio, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los impories resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias héabiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa

Ley.

<

El acia administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a qué,,ise refiere el articulo
108 de la Ley, podréa estar inserta en el acta de entrega-recepcion. AR
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Vi- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulia aplicable para el efecio lo estipulado en los Articulos
Fraccidn IV, 109, 110, 111 y 113 de la Lev de Obra Plblica y servicios ralaumados con la Misma pa
177 de

el Estado y los Municipios de Guansjuato, asi como los Articuios 173, 174, 176 y 177 d
Reglamento

‘1) (#7]

<t

sSu

relativos al procedimiento.

La recepcién final de los irabajos se hara constar a fravés de acia adminisirativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiguito de los trabajos
o bien, de gue el mismo se haya tenido por aceptado. Previc a la formalizacién de tal acta, e
contratista debera exhibir la garantia de vicios oculios.

Conciuidos los firabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acia respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos gue resulien en la misma, de los vicios ocultos v
de cualquier otfra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de lrapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecic de
responder de los defectos que resuliaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legislacién aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por instituciéon mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios oculios, dentro del plazo que cubre fa

garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a reahzar‘

las reparaciones o correcciones necesarias, deniro del plazo maximo de ftreinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas vy
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contirato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.
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i por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
e los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencidn
condmica de 2 al millar a la estimacién que se encuenire en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacioén consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamenio.

m Q. (

=1 atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enire el avance
nrogramado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100=(%AR-% APy X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el numero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto méximo de penalizacién sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos exiraordinarios para su
revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al 10%
{(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
C estimaciones de dichos trabajos. :

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor 0 por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podré optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualqujer momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a Ia”={egislacién de
la materia: asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. '}
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Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPARMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resuftanies de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito
r efectivas las garantias.

correspondientie, esio con la finalidad de proceder a hace

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI pod 4 rescindir
administrativamente el presente conirato por cuaiguiera de las siguientes causas, entre otras

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de! contra
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2} SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los frabajos o se niega
a reparar o reponer ailguna parie de ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuia los trabajos de conformidad con lo estipuiado en el
presente conirato y el plazo otorgado por JAPAMI para la sjecucion de los irabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimienio en el plazo otorgado por JAPARI para la
ejecucidn de los trabajos asignados por falia de materiales, frabajadores o equipo de
construccion y, que - a juicio de JAPARMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

CONTRATO
No.JAPAMI/OD/2016-15

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

8) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata paries de los trabajos objeto del presente contrato, sin _ 4
contar con la autorizacion escrito de JAPAMI. £\

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra. P

11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccion de SL. gobiernc en relacién
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimienio de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.
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El procedimiento de rescisidén administrativa del contrato por causa imputable 2 EL CONTRATISTA
r serd el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica 'y Servicios Relacionados
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como a lo previsto por los articulos 16
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

L a determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de plenc
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones vy
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse &l
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
conirato, deberd acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de la
obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPANMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el conirato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este conirato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 18 dieciocho dias del mes de noviembre de 2016.

¢ AN

POR EL CONTRATISTA

MARIA ISABELA ALVA (DO AMADOR
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