CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/EYPVA/2017-06

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesidn celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfecciéon y conduccién del
‘agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 20186,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de Irapuatcs

Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion X1, XIX y XLI, 43 fraccién VI y
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5.  Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que 2 la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016. en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato ndmero 27, Tercera Parte de fecha 1€ de febrero
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primerc, 25 parrafo
primero, 38 fraccién I, 39 parrafo cuarto fraccién Ill, 40 parrafo primero, fraccién |, 69
parrafo primero, fraccién ll, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos vy limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periédico Oficial del Gobiernce
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016.

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de OCbras y Servicios

Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, ia
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios de JAPAMI de
Remanente 2016, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Estudios y proyectos varios de
drenaje (2017).

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

= 2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y
econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

~
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Contrato de servicios relacionados con la obra ptblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominard EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAML.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesidn celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccién y conduccién del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas: asesorar y en su
caso atender la prestaciéon de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administraciéon de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.
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1.3.  Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, s
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en e' Periddico OfCla!
del Estado de Guanajuato, ntimero 38, ds fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a Ia celebracién de este actc, de
conformidad con las facultades que ie otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enerc
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 86, Licenciado  Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que.a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, !o que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 18 de febrero
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra plblica, encontréandolos libres de
gravamen y responsabilidad. ;
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Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres iLanda 1720, Colonia C
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.
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1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante ia modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién 1, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion ill, 40 parrafo primero, fraccion i, 69
péarrafo primero, fraccién Il, 72 y demés apiicables de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacicnados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra plblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periédico Oficial del Gobiernc
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 20186.
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, Ia
_presente obra se adjudic6 mediante la medzlidad de Adjudicacion Directa.
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Los trabajos objeto del mismc se realizard con recursos propios de JAPARI de
Remanente 2016, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Estudios y provectos varios de
drenaie (2017).

N\ ,
2. DE EL CONTRATISTA.
24.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legai para celebrar este contrato y /o
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo. /
\Tj\ 2.2. Que tiene capacidad . juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y

econdémicas para contraer ias obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.
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Que cuenta con los siguientes registros; los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: VIGL 810328 4L9,

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Berriozabal numero 26, Aldama, Irapuato,
Gto., cédigo postal 36810.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que serén aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. '

Que conoce y se apega al contenido de Ia Ley Federal para la Prevencion e identificacién
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente tnico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso Yy manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

3.2.
"’eq\!‘\

3.3.

Que se reconocen mutuamente Ia personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 12. de Ia Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con. la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia. ,

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
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\C_\fj los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
il Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgadc a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI Qo’p’r/QBederé a diferir el plazo.
”1 - %( | e
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO ,ﬂ ! 4/17 ﬂ V. 4 LAY
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: Elaboracién del MANIFIESTO de Impacto Ambiental Estatal para proyecto
«Construccién de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Comunidad de San
Agustin de los Tordos, Municipio de Irapuato», para su posterior evaluacién ante el
Instituto de Ecologia del Estado de Guanajuato, siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como
parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa calendarizado
de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto dei contrato. El monto total de la accién citada en la cidusula anterior es la
cantidad de $58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 02 de octubre de 2017 y a
terminarlos el 30 de marzo de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas Y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccién [ de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondréd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté

realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecerda en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del

Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
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1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, seguln las circunstancias de cada caso: ntimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, as;f‘\\
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. S

S. El horario en el que se podré consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

\ 6. El Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
S aceptadas vencido el plazo. : Y

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, niimeros generadores, voliimenes excedentes o ./
conceptos no previstos en &l contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.
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8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tai efecto, seréan presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion. -

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para Ia revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el dbmicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

No. JAPAMI/SROP/EYPVA/2017-06

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipics de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecidc en esta cldusula sin la reclamacién de EL\\
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién\}gj
k!

uiterior de la estimacion de que se trate. i\

\Zﬁt\ NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los eiementos

justificativos de su peticion.

.-
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. Larevision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADQS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/EYPVA/2017-06

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacién de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual_
término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de'\kh

decrementos. - )

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

\\ 5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, f /
~= a excepcion de los precios fuera de catélogo que se pagaran de conformidad con lo {/
o dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estadoy /o y
* los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservande /
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.
El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta. ‘ ' A
; Y
U " /}‘w‘/“
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El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo

sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracidén de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario: dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademéas de la exposicién de la justificacion y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias

O orgulla y
coOmpromise

de todss

naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio; ‘
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articslo 101 de la Ley ‘

-

de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO I// Ng
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DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gdémez, como Supervisor del
servicio relacionado con la obra piiblica, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién
con el articulo 75 fraccién Ill y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitadcora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplird las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccién.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccién, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecologica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y?% .

trabajos contratados. kS\Mﬁ“

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto \
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada ;
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la ]
\ conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serén a cargo /o
— de EL CONTRATISTA. §

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa-aprobacién expresa y por escrito

Y

0 de JAPAMI.
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De conformidad con el Ultimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Puablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercanti y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA serad responsable de ios dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas c a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato

o con motivo de su regligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente. g

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consentimientc previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/EYPVA/2017-06

Toda ia informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda !a informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajes cbjeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cuaiquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAM, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, 2 menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI. _ \

B).- Propiedad de ia Informacién.

Toda ia informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los

"5\ trabajos contratados por JAPAMI, seré considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
= lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por

escrito de JAPAML.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafos, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo henorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con

& cualquier violacién a la confidencialidad pactada. ! )
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X\ ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de /
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez ¢
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
/ P &
Py s AN
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO /} £ jove N\
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO L il )
. APAMI

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
alglin motivo que no constituya un acto de omision de cualquiera de las partes, ni sus
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accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados:

o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacién en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

. L= Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y

servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Cal. Indenendancia
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corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacién
coirespondiente.

I..- Ultima Estimacion y proyecto de finiquitc.- De conformidad con el primer pérrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién de
ios trabajos, el contratista debera presentar su tiitima estimacién y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivard la aplicaciéon de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacidn, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminade el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Ultima estimacién presentada representaréd un porcentaje no menor del 10% del monte
contratado y que a ia presentacién de esta para su revisién debera estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Gitima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado v los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligacicnes fiscaies y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI{\

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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notificara por escrito a EL CONTRATISTA ia fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo. \\gy

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta _de no adéudo a proveedores de materiales

M:f‘?\i objeto de este contrato. ' :
De no existir acuerdo entre JAPAMI v EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL ;
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, A/
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendc comunicar su resultado al CONTRATISTA en un /(
plazo de cinco dias naturaies contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado i

de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un ngz&de diez dias habiles para alegar lo
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que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. E :

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis 'y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
considerarén créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén dnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podré estar inserta en el acta
de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se

haya tenido por aceptado. ‘

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en Ia misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables. \

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por EL. CONTRATISTA de acuerdo.con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual .al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo

de retencién econémica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencidn de la diferencia de dichos

importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencidn tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Plblica y Servicios &ejacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Rgg,lame.n’to. El atraso se calculard como
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resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atrasoﬁ Desfasamiento X100 =(% AR -% AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente gjecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nlimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con e! incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPANMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convenciona! sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien {a rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrate. JAPAMI pedré en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como per incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de ,\

LY
Y,

cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutadcs aun no liquidados, hasta que se otorgue el

finiquito correspondiente. , \i

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras: :

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin

causa justificada.
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2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI. 2 : :

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles. .

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMII. '

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca Ia proteccién de su gobierno en

relacion con el presente contrato. r\\
. \j
. .. . ’ . . . i
12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este :‘r"’“
contrato y las leyes federales y estatales aplicables. \
El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL

CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
~— Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a 7
is\ lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento. /4

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que

se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, C\/

. estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de l/a/Lg_y de Obra Publica y Servicios
¥ relacionados con la misma para el Estado y los Municip;igs de-Guanajuato, por parte de EL
|

[N

S
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CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacidn Anticipada. JAPAMI podréd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la tempcralidad de la suspensién de los trabajos.

b} Cuando de las constancias que obren en ei expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposibie la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucion de ia obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuitc o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligacicnes pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicic
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que correspende a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y.los municipios de
Guanajuato. N

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumpiimiento de este contrato y en todo lo que
ne esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuate, Gto., renunciando ai fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato nc existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarle. ‘

Leido gue fue el presente contrato y enteradas ias partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los. 29 veintinueve dias del mes de

septiembre de 2017.
POR EL CCNTRATISTA

| '\J&@M gwm; j-w M%@A@ : N

LUIS ALBERTO VILLAR GARCIA

1]

N
J. SALVADOR PEREZ GODINEZ o
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO l’f"}
L
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