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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LS/IMPULSOTS/2017-06

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI, y por la otra, la empresa Construccion y
Mantenimiento Industrial VANLE, S.A. de C.V. representada por lvan Javier Dominguez Medina,
en su caracter de Administrador General Unico, quien asiste en participacién conjunta con Edificadora
ALBA, S.A. de C.V. representada por Alicia Adagisela Garcia Barbosa en su caracter de
Administrador Unico, para lo cual designan como representante comin a Ivan Javier Dominguez
#edina a'quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA,; el cual someten a las siguientes

declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPARI.

1.1. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Pudblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de

1984.
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1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfecciéon y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios L
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarilado en las zonas rurales, | ¥
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion,
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General™,
de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y-.
suscribir los convenios necesarios para tal fin. :

1.3. Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2018, el

Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida
en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, ¢,/
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. /
/L
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.8.

1.10.

7

P4

\

1%

\’U;\!TA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO %\9/ \
f SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO [

3
“Este programa es piiblico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desw[lo’ social /

>
24 2P%
PAE
T

Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion I, 28, 42 fraccion XVII, XIX'y XLI, 43 fraccién VIl y XI dei
Reglamento, de los Servicios de Agua Pctable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para ei
Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el Presidente dei Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 1C,808, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal gjercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades pubiicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, o
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontréndolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los trdmites necesarios de permisos para el inicio de la construccién.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Licitacién simplificada de
conformidad con los articulos 69 parrafo primero fraccién I, 70, 71 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no
expida el municipio el propio, por disposicién del Articulo Quinto transitorio de la ley de la
materia y de conformidad los montos y limites de contratacién de la obra publica municipai
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicic Fiscal 2017
publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guarajusto, el dia 27 de
diciembre de 2016, Decreto nlimero 170.

Que el presente contrato se autorizé de conformidad con el acuerdo de la Reunién del Comité

de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas nimero 34/2017 de fecha 15 de diciembre
de 2017, y se adjudicé mediante la modalidad de Licitacion Simplificada.

La obra objeto del mismo se realizara con recursos de ramo general 33 2016, Programa IPP para
la Reconstruccion del Tejido Social, para lo cual se tiene celebrado el Convenio de colaboracién y aportacién

de recursos JAPAMI/C12/TEJIDOSOCIAL/75/2017. Sus erogaciones serdn con cargo ‘a la partida
presupuestal 6141 divisién de terrenos y construccién de obras de urbanizacion.

//‘/
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2. DE EL CONTRATISTA.

2.1,

2.2,
2.3.

2.4,
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Que la empresa denominada Construccién y Mantenimiento Industrial VANLE, S.A. de C.V,,
esta constituida bajo la escritura publica nimero 6,260 de fecha 10 de abril de 2000, otorgada
ante la fe del Notario Publico nimero 20, Abogado Humberto Valdez Contreras, en legal
gjercicio del Partido Judicial de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, registrada bajo el folio

. mercantil nimero M27*000123 de fecha 05 de mayo del 2000.

- Dentro de su objeto social se encuentra la contratacién, construccién y ejecucién de obras

publicas y privada.

Que su Admfnistrador General Unico, acredita su personalidad mediante la escritura publica
sefialada en el punto anterior, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad.

Que su registro federal de contribuyentes es: CMI 000410JRA.
Que su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-1415-2005, el cual se encuentra vigente.

Que la empresa denominada Edificadora ALBA, S.A. de C.V., esta constituida bajo la escritura
publica nimero 16619 de fecha 16 de octubre de 2015, otorgada ante Ia fe del Notario Publico
numero 57, Lic. Victor Hugo Uribe Romo, en legal ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de
Irapuato, Gto., registrada bajo el folio mercantil nimero 18474*17 de fecha 23 de noviembre de

2012.

Dentro de su objeto social se encuentra la edificacién, construccién de vivienda; asi como la
compraventa de terrenos para fraccionar, lotificar, construir casas, edificios, conjuntos

habitacionales.

Que su Administrador Unico, acredita su personalidad mediante la escritura publica senalada
en el punto anterior, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

Que su registro federal de contribuyentes es: EAL 121001 UL4.
Que su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de

Guanajuato es GTO-SOP/PUC-3257-2015, el cual se encuentra vigente. &

Que el 06 de diciembre de 2017 la empresa Construccién y Mantenimiento Industrial VANLE,
S.A. de C.V. y la empresa Edificadora ALBA, S.A. de C.V., con fundamento en el articulo 52
parrafo cuarto de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, suscribieron un convenio privado de proposicién conjunta para
concursar en la Licitacion Simplificada No. JAPAMI/LS72017-023, ante Notario Pblico niimero
63 Lic. Agustin Corona Sanabria, en legal ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de Ia ciudad
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de Irapuato, Gto., mismo que se anexa al presente contrato y forma parte integrante del mismo. .
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En dicho convenio se designa como Representante Comun a Ivan Javier Dominguez Medina, y
la documental que se genere como comprobacién de la aplicacién del recurso y tramites
administrativos, facturacidn, serd a nombre de la empresa Construccion y Mantenimiento
Industrial VANLE, S.A. de C.V.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato.

Que sefala como domicilio para efectos del presente contrato, el ubicado en Francisco Cano
numero 919-A, Bellavista, cédigo postal 36730, Salamanca, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para

el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e Identificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el

“expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accion
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios. '

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucién de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca vigente

el presente contrato.
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3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

3.2. . Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Cbjeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: REHABILITACION, SECTORIZACION DE
REDES DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO. (1ERA. ETAPA), siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual
que el catélogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

CONTRATO
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SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de-la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $5’807,614.62 (Cinco millones ochocientos siete mil seiscientos catorce pesos 62/100 M.N.),

I.V.A. incluido.

publica, un anticipo del 30% (Treinta por ciento del monto contratado incluyendo el I.V.A)), por la |
cantidad de $1'742,284.39 (Un millén setecientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y cuatro |/
pesos 338/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de \‘
materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica. |

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la obra \//
/

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo el 7
programa de ejecucién pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a /L.

partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depésito del anticipo, para solicitar por escrito el / Fa"
diferimiento del plazo de ejecucidn. : \\x/
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En caso (.je que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no conceders
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucién pactado en
este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgaréa una fianza dentro A2 los diez dias naturales siguientes a ia fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con e! Articule 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanaju’ato.
En caso contrario no operara ei diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con o
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Pbiica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo deberd garantizar la correcta inversién y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con Ia obligacién de la amortizacion total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucion con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de institucicnes
de Fianzas y su Reglamento. '

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

CONTRATO
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Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescisidn de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrard, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cukbrir, ios
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 71 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 20 de
diciembre de 2017 y a terminarla el 28 de febrero de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ninglin caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que- si se tratara N

“Este programa es piiblico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos ai de desarrolio social™
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de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacioén previa de JAPAMI, serd motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién
de los trabajos. La omisiéon o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
-motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAWMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y deméas documentos que constituyen el proyecto, mismos
que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPANMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

CONTRATO
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EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de i
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen i
en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando. ’1

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del.mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para el uso de la bitacora ias
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos: i
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que

Jfu ogria, Tu enforro
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2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervisién. -

3. Las copias deberan ser desprendibles no asf las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucidn,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nmeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con uns
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompaiiada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia dltimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefalado, se incerporaran en la
siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles s
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionadc
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma. _

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberédn pagarse bajo la responsabilidad de la JAP/_!\MI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere

“Este programa es puiblico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distinios al jgdesarrollo social
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autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, nj la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, ma! ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliqguen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion ¢
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procederé el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

3. La r.evisic’:n se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del . ~
contrato. 4

7

o

o ¥
4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los  ~

. 5 - " v s 4 . i {
indices nacionales de precios producto con servicios que determina Yy publica el Banco de México. Ly~
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Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se ancleniren dentro de los
publi_cados por el mismo, en todo caso lcs entes piiblicos procederan a calcuiarlos conforme s los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que exoida e
Banco de México, para la determinacior. del factor de ajuste que debera aplicar ia contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacién de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en ef caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en ia
Ley de Obra Publica y Servicios relacicnados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicar4 a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que FL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta. ' '

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, 2 mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes & ia fecha en que JAPANI resuelva por escritc el
aumento o reduccién respectivo;

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSOTS/2017-06

6. En relacidén con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadeores de la Comision Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefalado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para &!
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacion asentada en la bitaccra, por parte del supervisor de obra; prccedera la
modificacién de! contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera cbservarse io previsto por el articuic 101 de la Ley de

Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuatc.

e

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podrd modificar en tiempgo, el A
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante ia celebracién de convenios en Igs gue se ¥
pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse 1o pre_vrstg por el/
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Mismya el Estado v los

dest
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Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podréa gestionar modificacién del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del

" plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitdcora, ademés de la
exposicién de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del &rea técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolveréa sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, deberd considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito

del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

. DECIMA QUINTA. EI CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del
anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el I.V.A), por la cantidad
de $1°742,284.39 (Un millén setecientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos
38/100 M.N.), y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el
LLV.A. por un importe de $580,761.46 (Quinientos ochenta mil setecientos sesenta Yy uno pesos
46/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en
este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en Ia
ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando
sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, en caso de presentarse reclamacién por responsabilidades derivadas de los derechos y
obligaciones que consten en la péliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSOTS/2017-06

incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de Ia Ley de Obréi\i

Piblica y Servicios Relacionados con la- Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ~

atendiendo- a lo estipulado por el Articulo 141 fraccidn VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato criginal.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor

v

y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra PGblica /(

y Servicios Relacionados con la Misma para e! Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del ¥

Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado vy los
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Munigipios de Guanajuato; y estard vigente hasta que los servicios relacionados con Ia o'br,a ptblica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ing. Alejandro Zafiiga Ramos, como Supervisor de Gbra, mismo que fue designado por el Gerente
de Ingenieria y Disefio de conformidad con lzs atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién
con el articulo 75 fraccion lll y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facultades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demaéas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanazjuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ing. Ivan Javier Dominguez Medina, especializado y que funge como representante
del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la

construccion.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSOTS/2017-06

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motive de la

ejecucién de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen &
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demés ordenamientos en materia de construcoién,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito

federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados. ,\\
EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y 'perjuicio§ a terceros, { {\ )
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo N

“Este programa es puiblico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintgs al de.desarrollo social”
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de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencie’I
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La péliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompaiiando ademas el comprobante

de pago de la pdliza.

En caso de que se presente un convenic modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberda EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revisién del proyecto, catélogo de conceptos y programa de ejecucion general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catdlogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demés funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMII.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSOTS/2017-06

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién ! ///
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el |/ /

derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el I ://
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente |
contrato. )

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE debera presentar informes SEMANALES, &l
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y servirdn de respaldo de las estimaciones ™
correspondientes y deberan contemplar como minime los siguientes aspectos: AN

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra:
b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

c) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISCR DE OBRA las minutas de trabajo; ;7
. 'l
d) Informar Ilcs cambios efectuados o por efectuar al proyecto; ’,
e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucién de los trabajos; /!
“Este programa es piiblico ajeno a cualquier partido politico. Qieda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social” Cf/
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f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotografica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién de Iz
obra y presentard a JAPAMI los reportes origiriales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con !a acreditacién ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecutar.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRA1ISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demés personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra consideréiseie a vAr A
patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste. )

CONTRATO
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EL CONTRATISTA sera responsable de los dafos y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte ™
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via publica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de |
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre ctras, por ,/\K

las siguientes causas justificadas: |

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y Y

“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de/giesarmllo social”
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1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPANI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspensién
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion de la
notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o

judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del

Reglamento de la Ley de la materia. 9
o~
Ei presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y S
solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacién en forma %
inmediata. &5 §
= 3
DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito. § E
l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y 83
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175y 176 de =
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la =
Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron é
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando S
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos =
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara p p
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes. 37
/|
Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de los '/J'L//'

mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan \
conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una Y
prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparaciéon de las

deficiencias, al término del cual se practicara la verificacién correspondiente.

IL.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161
del Reglamentc de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los trabajos, el
contratista deberé presentar su Ultima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicd o de la fecha de autorizacion
de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

v !
I

] . - . r . . ‘ /|
El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de /S
ejecucion estipulado. . .
; ‘\‘K‘\"/./
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De conformidad con el Cuarto parrafo del articulc 161 del Reglamento de ia Ley, ia omisién de ia
presentacion del proyecto de finiquito o Ia inasistencia del contraiista a Ia conciliacin y firma del mismo,
motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sancicnes
previstas en la Ley, por io que en caso de incumnlimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion el importe de la estimacion correspendiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los framites-administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Gltima estimacion presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta
para su revision debera estar acompafiada por e! finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de ia estimacion final o de
finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a io-estipulado en el segundo péarrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacion y previamente a la firma dei finiquito, JAPARM]
elaborara el acta de cierre financiero. '

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y ios Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto generai que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, ia comprobacion a carge
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA ia
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo. :
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Ademas, EL COYNTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relaciéon con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMi
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV
de la Ley de Obra Plblica y servicios reiacionados con ia Misma para el Estadc y los Municipios de

Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de ’
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados ccn la Misma para el Estado y los Municipics de [/
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo .total, JAP’AMIYen su
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su

cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acte

’\~
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administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcién.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULSOTS/2017-06

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer
exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado EL V
CONTRATISTA. k

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier~,_
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legistacién aplicable. :

Esta garantia tendré una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion

de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios )
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del ¢~
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y IOS/fD
Municipios de-Guanajuato. . : ' i 4
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre Ia
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacién de ios insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién
economica de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo que la retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, v
102 de su Reglamento.

El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X100 =(% AR - % AP) X100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié
realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 %

(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacidn de los conceptos extraordinarios para st
revision y autorizaciéon al departamento de costos, avalados previamente por e! depa}rtamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
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En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancién consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las

estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o per cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencioén a la legislacién de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:
1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucioén de los trabajos o se niega
a reparar o reponer aiguna parte de ellcs, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI. . .

CONTRATO
No.JAPAMI/LS/IMPULSOTS/2017-06

\

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los. trabajos de conformidad con lo estipulado en el QT'/F

presente contrato y el plazo otorgado. por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificadc no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los

trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL /

CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de Ia Ley de Obra
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Publica y Servicios Relacionades con la Misma para el Estado y los Municipios da
Guanajuato. ‘ '

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términcs de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subconirata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacién escritc de JARPARI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de JAPAMI. .

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nasionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiente de cualquiera de ias obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.
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El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de plenc
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contratc, o incumplimiento a sus términos, estipulacicnes y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guansjuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescingir el
contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resciucion
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAM! podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o ejecucién de la

obra;
c¢) Por mutuo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato, X
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demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recupeérables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 15 quince dias del mes de diciembre de 2017.

POR EL. CONTRATISTA
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J. SALVADOR“PEREZ’G’ODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
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FELIPEDE J::§US~“R%ARDO JAIMES CEBALLOS HUMBERTQ: AVIER ROSILES ALVAREZ

TESORERO DIR/ TOR GENERAL

ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO
GERENTE DE INGENIERIA Y DISENO

“Este pr og) ‘ama es publzco ajeno a cualquier partido politico. Queda prohtbido su uso para fines distintos al de desarrollo social”

SUPERVISOR DE OBRA JAPAMI
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