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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/IMPULSOPISBCC/2018-01

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.,
representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI, y por la ofra, I&A
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., representada en este acto por su administrador Unico Adrian Isaias
Baca Sanchez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el cual someten a
las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI,

1.1. Que es un organismo plblico descentralizado de la Administracion Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
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1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta
con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién
VIl y XI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial
del Estado de Guanajuato, numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 8, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas
por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero de 2016,
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta
de decir verdad.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ;
ejecutarédn los trabajos de obra publica, encontrédndolos libres de gravamen vy é&
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el g§
inicio de la construccion. - 9

o

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia Bg
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos 8%
legales de este contrato. E 8

Es

1.8. Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa §§
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccién IV, 3 fraccién I, 10 fraccién |, 14 e
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero =
fraccion Ill, 47, 73 parrafo primero, fraccién Il, 76, 89 y demas aplicables de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a
los montos y limites de contratacién de la obra publica municipal establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicados en el
Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 26 de diciembre de
2017.

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios 7
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

1.10. La obra objeto del mismo se realizara con recursos del Programa Impulso a los Servicios
Basicos en mi Colonia y mi Comunidad para el ejercicio fiscal 2018. Para lo cual se tiene
celebrado con el Municipio el Convenio de colaboracion JAPAMI/19/2018. Sus
erogaciones seran con cargo a la partida presupuestal 6141 division de terrenos y y
construccion de obras de urbanizacion. /
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2. DE EL CONTRATISTA.

21.

2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Que la empresa denominada 1&A ASOCIADOS, S.A. de C.V., esté constituida bajo la
escritura pablica nimero 20,646 de fecha 09 de marzo de 2005, otorgada ante la fe del
Notario Publico nimero 38, Lic. Manuel Ledesma Espafia, en legal ejercicio del Partido
Judicial de la ciudad de Celaya, Gto. Registrada bajo el folio mercantil nimero 1752*42
de fecha 11 de mayo de 2005.

Que su administrador Unico, acredita su personalidad mediante la Escritura Publica
sefialada en el punto anterior, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucién de la obra objeto de este contrato

Que su registro federal de contribuyentes es: I1&A 050309 2N3.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0142-2007, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Valentin Varela numero 28, Emiliano
Zapata, codigo postal 38400, Valle de Santiago, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en
lo procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que
seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de este contrato, a

fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se

realizara la acciéon y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para
justificar mcumphmrento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.
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211. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

2.12. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que
permanezca vigente el presente contrato.

2.13 Que conviene y acepta que de la estimacion que se le cubra, se le haga la retencién por:

a) Aportacion voluntaria Del 1%, de los montos ejecutados de obra publica, para ser
enterado un 50% a la Camara Mexicana de la Construccién CMIC para que esta
destine lo destine a la creacién y mantenimiento de una edificacién para dar servicio
a sus socios, y por lo que respecta al 50% restante, JAPAMI lo destinara a
proyectos de construccién. Ello derivado del convenio de colaboracion
CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

b) Aportacion voluntaria Del dos al millar, por concepto de capacitacion a cargo del
Instituto de la Industria de la Construccion ICIC, derivado del convenio de
colaboracion CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1, Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato.

3.2 Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil
para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislaciéon Federal de la Materia.
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3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, la obra consistente en: RED DE AGUA POTABLE
FRACCIONAMIENTO CAUDILLO DEL SUR, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por

la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar
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donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el catélogo de conceptos, programa de obra y demas
anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la
cantidad de $1'267,155.59 (Un millon doscientos sesenta y siete mil ciento cincuenta y
cinco pesos 59/100 M.N.), I.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la
obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el .V.A)),
por la cantidad de $380,146.68 (Trescientos ochenta mil ciento cuarenta y seis pesos 68/100
M.N.), LV.A, incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para cubrir los gastos
correspondientes al inicic de los trabajos.

El importe del anticipo serd otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo
81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el deposito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de
conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operaré el diferimiento por lo que debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa
administrativa de conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica ¥
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

- La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacion total de los anticipos

otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total del anticipo,
se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucién con sujecion
a la forma y procedimiento previsto en los articulos 279,280, 281 y 178 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.
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Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga del pago de los creditos
fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendr4 vigencia de 45 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra
el dia 29 de octubre de 2018 y a terminarla el 12 de diciembre de 2018, reservandose
JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o
definitivamente, la ejecucién de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el
avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podré en ningun caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podré en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias
y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la
misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus
propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacién previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI
diferiran en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo establecido en el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de
acuerdo con el programa de frabajo, especificaciones y deméas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

ﬂsociﬂl”
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Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien,
EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a dicho proyecto
para hacerlo méas funcional, ésta presentaré sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera
las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en
conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas
a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de |a Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/IMPULSOPISBCC/2018-01

4. El contenido de cada nota debera precisar, segtn las circunstancias de cada caso: niimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

AN

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse. ;

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por

el supervisor nombrado por parte de JAPAMI. /
“Este programa es piiblico ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido su use para fines distintos al de flefarrollo social”
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DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por
EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 102 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a la sancion establecida en el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo
126 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a
financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzaré a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio

legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habréa de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
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habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto
de prorroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion

ulterior de la estimacién de que se trate. ZA
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DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a
JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticién.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo,
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que
se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto
por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar
modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en
la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacién y debidamente documentada.
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL /
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran I37¢iones

/
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correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. Fianza. EIl CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor
de JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la
cantidad de $380,146.68 (Trescientos ochenta mil ciento cuarenta y seis pesos 68/100
M.N.), .V.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado
incluyendo el |.V.A. por un importe de $126,715.56 (Ciento veintiséis mil setecientos quince
pesos 56/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas en este contrato, en las que se incluirdan: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no
ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 279, 280, 281 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacién por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VIl inciso ¢ de su
Reglamento, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas
modificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfacciéon de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
por JAPAMI.
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DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Arquitecto Roberto
Carlos Castro Salazar, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion

con el articulo 75 fraccién Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,

Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra

facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos

y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las

estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catdlogo y volumenes excedentes

presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a

efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro

diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién

de la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica

y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su

Reglamento.

“Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide su uso para fines distintos al de rrollo social”
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EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Sergio Ledn Solis, especializado y que funge como
representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener
acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente
relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designade, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad
Civil. EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este
contrato, bien porgue no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a
las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta,
0 bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demaés
ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccién
ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en
la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual
debera presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo
y tendréd una vigencia hasta la entrega recepciéon de los trabajos. La péliza de seguro que
ampare tal responsabilidad debera entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento,
acompafiando ademas el comprobante de pago de la pdliza.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de

responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de

terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
I protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacién

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la

“Este programa es piiblico ajene a cualguier partide politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrollo social” ;\ b
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conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince
dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente
con el Supervisor de obra, una revisién del proyecto, catalogo de conceptos y programa de
ejecucion general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la
necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones,
a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar
la factibilidad, costo, tiempo de ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las
demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le
encomiende JAPAMILI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato
el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente
y el contratista tendra la obligacion de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el
presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagaréa las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
de la obra y presentarda a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones

requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion
ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en
el lugar de ejecucién de la Obra, hasta la culminacion de la misma.
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Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como
los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de

- trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y deméas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

N

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

“Fste programa es piblico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide su uso para fines distintos al de Zoﬁo social”
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Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algun accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion
de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
1562 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberad asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se

“Este programa es piiblico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al de desarrgllo social”
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corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

Il.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacidn de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la congiliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Ultima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacién de esta para su revisién debera estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

Ill.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo

161 del Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
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habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato. il

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, /-'
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado K
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de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 16 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion
de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira
el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Unico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcién,

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su Reglamento
relativos al procedimiento.
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La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacién de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de
costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo

establecido en este contrato y en la legislacién aplicable. 'f’ Q/
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Esta garantia tendré una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los
trabajos y debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y 117
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méaximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de
EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e
instructivos de operacién, conservacidn y mantenimiento correspondientes, asi como los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados,
aplicando para el efecto lo estipulado por el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Las penas
convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a
EL CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusion total de los trabajos
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De conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, si por causas
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econémica a la estimacién que se encuentre en proceso, el equivalente a la cantidad de ocho a
quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes en la fecha que se determine el atraso, las
cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los mismos conforme a la
fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos
de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminacion
pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara como resultado de dividir
el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicar4a una pena convencional consistente en una cantidad igual al /
ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la diferencia entre el
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importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié realizarse hasta la fecha
de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el
numero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfaccion de JAPAMI. El monto méximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento)
del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asf como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se

niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI,
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3)

4)

5)

6)

7)

g)

9)
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Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervisiéon de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en

relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de

este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
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CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucioén de la obra;

c¢) Por mutuo consentimiento:

d) Por caso fortuito o fuerza mayor,

JAPAMI por asi convenir al interés ptblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para Ia interpretacion y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidario.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman

en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 22 veintidos dias del mes de octubre
de 2018.

POR EL CONTRATISTA

ADRIAN ISAIAS BACA SANCEZ

ADMINISTRADOR UNICO %
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POR JAP

J. SALVADOR PEREZ GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

R ROSILES ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

[/BANDA GALLARDO
.ENIERIA Y DISENO

BERT
SUPERVISOR DE OBRA JAPAMI
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