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Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla Soto, en su caricter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, José
Arturo Rosales Solis, a quien en lo sucesivo. se le denominara EL CONTRATISTA; el cual
someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes cldusulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAML.

1.1.  Que es un organismo piiblico descentralizado de la Administracién Ptblica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
e en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, ndmero 38 de fecha 07
2 de marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccion Y conduccién
) del agua, para el suministro de este servicio piblico a la poblacién; estudiar; planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracién de las
fuentes de abastecimiento, redes -de infraestructura hidréulica a su cargo en el
Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas
urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se
descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién
General de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucién y operacién de los servicios
en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIII y Xl del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado
de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.4. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le oforga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Plblica No. 12,520 de fecha 09 de
Enero de 2019, pasada ante la Fe del Notario Piblico No. 6, Licenciado Fernando

Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irgp(gato,_Gto., mandato
&

Fo
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que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir
verdad.

1.5. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran’ los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen Yy
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

1.6. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y
efectos legales de este contrato. .

1.7. Que el presente contrato se adjudicé mediante [a modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccién 1V, 3 fraccion 11, 10 fraccion |,
14 parrafo primero, 29, 30, 31 péarrafo primero, 43 fraccién |, 44 fraccion |, 46 parrafo
tercero fraccion llI, 47, 73 parrafo primero, fraccion Il, 76, 89 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asf como los articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento

<

y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica municipal n%n m
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019, 23
publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dfa 31 de S8
diciembre de 2018, Decreto nimero 3. 58

Bs

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Eifg
Relacionados con las mismas Ndmero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la EE
presente obra se adjudic6 mediante la modalidad de Adjudicacién Directa. § 5

1.9. La obra objeto del mismo se realizard con recursos propios de JAPAMI de
Remanente 2016. Sus erogaciones serén con cargo a la partida presupuestal 6141
Divisién de terrenos y construccién de obras de urbanizacion.

2.DEEL CONTRAT!STA.

apacidad jurldica para ,bdntratar- y refine las’

24. Que es una persona fisica, y tiens capac a para
condiciones técnicas y econémicas para’ contraer las obligaciones contenidas en el:

presente instrumento, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
2.2. Que su registro federal de contribuyentes es: ROSA 780807 EW3. ]
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0108-2007, con vigencia al 19 de mayo de 2020.
23. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Adolfo Ruiz Cortinez niimero 1386, Col.
Los Presidentes, C.P. 36550, de la ciudad de Irapuato, Gto.

@ JUNTA DE AGUA POTABLE, D_RENAJELBECANTAEILLKDO'Y—SAHEAM[EN'I,’Q‘DE_L MUNICIPIO DE lR—éJ:TD QS\J PAM[

gl Juan José TarresTanda o, 1720 Colindependencia A
“Tel. 01, (426)606:34 00 Irapuiato, Gro: Méxied 3 R e
www.Japami:gob.mx: V :
2118



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/2019-08 [ QA UATO

MEJOR Cl1UDAD
ZH 1 8 =« 282 |

2.4. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del

Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra ptiblica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2,6. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. _ .

27 Que conoce y.se_.apegé él c.t':mtéhiaof de la Lelyj Federal para la F’revgéncién e
Identificacién de Operaciones-con Recursos de Procedencia llicita. '

2.8. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitic de la accién de este

contrato, a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién éw

donde se realizara la accién y demés factores que intervienen en su ejecucién; por lo § 2

que enterado de ello, no podré alegar posteriormente desconocimiento de estos S8
factores para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los 88
precios unitarios. 83

2%

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS- é;
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, § “

por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de
seguridad e higiene a sus trabajadores, asl como para la correcta ejecucién de los
trabajos materia de este contrato.

2.10. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la
ejecucion de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién
en que permanezca vigente el presente contrato.

3.2.  Que para fodo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el titimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados
con [a misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo
Civil para el Estado de Guanajuato, el Cddigo de Procedimiento y Justicia r
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Q\/

3. DE AMBAS PARTES: - _ ; W
3.1. Que se reconocen mutuamente la épersonalidad con la que comparecen a la
celebracién del presente contrato. -

P

Blvd.iuanosé Tarreslanda Bo- 1720 Lalindependencia
‘Tel, 01 (426):606131-00 Irapuiato, Gro: Méxics (72 ohen =iy
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Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

3.3, Que acuden a la firma del presente instrumento jurfdico por su libre voluntad y buena
fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga
a realizar para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: INSTALACION DE
TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS 2019 (2DA ETAPA), siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte Integrante de este contrato, al igual que el catélogo de conceptos,
programa de obra y demas anexos. , ,

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la
cantidad de $419,347.57 (Cuatrocientos diecinueve mil trescientos cuarenta y siete
pesos 57/100 M.N.), L.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantfa de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 86 Fraccion | de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No, JAPAMI/OD/2019-08

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este confrato es por tiempo
determinado, por lo que tendré vigencia de 18 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar la obra el dia 13 de junio de 2018 y a terminarla el 30 de junio de 2019,
reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como
suspender provisional o definitivamente, la ejecucioén de los programas y obras materia del
mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre,

QUINTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podré subcontratar parte alguna de los trabajos ni podré en ningin caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA; seguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, - empleados -0
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Qﬂ

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO Dﬁé;mm
‘Bl Juanifosé Tarres landa No. 1720 Coldndependencia
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Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este’ Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacién previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de Ia
~.0bra, el o los inmuebles en los que deban: llevarse a cabo Ios frabajos materia de este
. contrato, asf como. todos: los- documentos je iIndole administrativo 'y. legal que’ sean
' responsabilidad de JAPAMI para Ia realizacién:de los trabajos. La omisién o el jncumplimiento,
por parte de JAPAMI diferirén en igual plazo el programa de obra original de conformidad con
lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberén ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demés documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien,
EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a dicho proyecto
para hacerlo més funcional, ésta presentar4 sus sugerencias por escrito y JAPAMI
establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2019-08

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de la Direccién de Obras Plblicas, asf como los esquemas o bosquejos que se
le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio.
Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120

del Reglamento de la Ley.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se IevanteW\

v~ La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato. |/

*'de que se trate. :

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADOY - SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

- ‘Blvd..Juan José Torreslanda No1720 Calllndependencla
Tel..81 (426).606:31-00 Irapuisto, Gto: México

Wwww.fapami.gob.my.

5/18



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/2019-08

MEJOR CIUDAD
2h18 = 202

2. Se debe contar con un original para JAPAMI; y dos copias, una para EL CONTRATISTA Y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segln las circunstancias de cada caso:
nimero, clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa,
solucién, prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberé coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo méximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,

<
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse. § -
> 2
8. Cada nota de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA ¥y S8
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI. : 08
i . Hs
NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente E%
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma E s
y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones §

formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose
como fecha de corte el dfa lltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él termino antes sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacién para
que JAPAMI inicie el tréamite de pago.

La residencia de supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
fiodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 102 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a la sancién establecida en el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el
articulo 126 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones no serén
sujetas a financiamiento alguno dodgBedEe L e TUE et )

; s ¥
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO'Y SANEAMIENTO DEL MUNICIFIO DE é;m
‘Bliwd.Juan José TorresTanda No- 1720 Lol independencia
T, 61, (426)606:31-00 Irmpudto, Gto: Méxict
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El plazo para el pago de las estimaciones comenzaré a correr a partir de que la misma se
. entregue con todos |os: requisitos previstos; e el contrato y en el E,eglame_nto de la Ley de
+Obra Publica y ‘Servicios. relacionados con. la:misma para. el Estado y los Municipios de’

Guanajuato. it R

Una vez cumpiido lo* anterior, ‘se procedera a realizar el pago de. las estinaciones n ol
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, deberd cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se
tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido
por el articulo 105 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitvamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate. - ‘

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2018-08

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI
el ajuste de los precios unitarios de la obra aiin no ejecutada, proporcionando los elementos

justificativos de su peticién.
Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Pliblica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados

on la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato Y :
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del U
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuantg.a las condiciones de

v JUNTADE AGUAPOTABLE, QRENAJE,,AE{QANTARILL-‘A"D.OY‘S.FHEQEENTQTI?EE MUNIEIPI,U BE ]RA?QATQ
T © Blid.Juaniosé TorresTanda No 1720 Tolindependensizx
)! y | Tt B4, (226) 60531 00 Iaputo, Gta Mexico

(o " www.Japami:gob.my:
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volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que sé pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra medificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios
en los que se pactarén las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacién del plazo de ejecucion mediante solicitud por
escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere
necesario: dicha solicitud que deberé presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido,
pero, previamente haré las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicién de la
justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del fitular del area técnica encargada de la ejecucion de los-

<
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias S
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el ndmero de dias que a su -§§’,
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 S8
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 58
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. oz
Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato =
original, deber4 elaborarse un prefiniquito del avance de la obra. %E

Q

Q

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL.
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra; sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La
Ley de Obra Pblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa a la Ingeniera
Arquitecta Denisse Jiménez Rojas, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado
por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el
articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccién 11l y VI del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,

uanajuato, mismo que tendré facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar
en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA,
incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catélogo y
voltimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El
supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demés

4
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résponsabilidadés que sefiala La Le§4r de OEIEé ﬁl’ibiica y Servicios rellaciénados con ia misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero José Arturo Rosales Solis, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccién.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demaés
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de carécter personal, asf como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del

contrato. . o

DECIMA QUINTA. - Responsabilidades . de EL CONTRATISTA y Segiro. de

Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA responderéa de todos y cada uno de los dafios y
perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos
materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes
clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier
representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales,
reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de
la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal
y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual
debera presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y
anticipo y tendra una vigencia hasta la entrega recepcién de los trabajos. La péliza de seguro
que ampare tal responsabilidad deberé entregarse junto con las garantias de anticipo y
cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro
de-responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Pdéliza de seguro a la nueva
echa de terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion
permanezca protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacién

Asl mismo, EL CONTRATI_STA responderé-'pdi'-: los actos u omisiones en la eje¢ucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a

cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.
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. EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efecttien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos Y la
conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

Ser4 responsabilidad del Residente de Obra y EL. CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince dias naturales posteriores al inicio de-la fecha contractual de los trabajos, realizar:
conjuntamente con el Supervisor de obra, una revisién del proyecto, catalogo de conceptos ¥y
programa de ejecucién general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de
erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de
solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o
modificar el contrato, y las demés funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asf
como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, deberéa tener una disponibilidad al 100% Yy
atencién exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podréa reservarse en
el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion
del residente y el contratista tendré la obligacién de nombrar a ofro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

Asl mismo EL CONTRATISTA pagaré las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
de la obra y presentaré a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones
requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate deberé contar con la acreditacion
ante el ANALISEC.

Ademés se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores,
en el lugar de ejecucién de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

gualmefite; EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total 6 parcialmente a terceras personas’ -

fisicas o morales sus derechos y obligaciones ‘derivadas de este contrato y sus anexos, asi”
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este:
contrato, iguaimente no podré subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y
por escrito de JAPAML. - .

& conformidad con el (ltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA ser4 Unica y exclusivamente de
ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato,
de manera que no podré considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacio

4
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alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asl como tampoco con los
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente

contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente
que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica

establezcan.

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y-los Municipios de Guanajuato podré suspender temporalmente en todo o en
parte, la obra contratada, .en cualquier momento por causas justlf' icadas o per razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién: opera, entre
ofras, por las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asf como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetarén a las disposiciones de los articulos
152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motwaron dlcha suspenmén notif' céndose la
>anudacion en forma mmedlata E it i

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepclon de las obras o trabajos y fi iniquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar
esta circunstancia en la Bitdcora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los
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trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en
que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la
relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Una vez notificada JAPAMI, esta verificaré que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podra oforgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara
la verificacién correspondiente.

II.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién
de los trabajos, el contratista debera presentar su dltima estimacion y su proyecto de finiquito
dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se

practicé o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos. S
Zw
El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del Eg
programa de ejecucién estipulado. xS
e
w =
De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién dela S %
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del E%
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las E2
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, 8

JAPAMI aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin
responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la dltima estimacién presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para su revision deberé
estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo péarrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacion y previamente a la firma del. |
iquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero. = - i AR T .

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articul ;111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios -

relacionados con las mismas para el Estado 'y’ los Municipios de Guanajuato, recibidos”
fisicamente los trabajos, las partes deberén elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
hébiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
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Para tal efecto JAPAMI notificaré por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien

EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,

JAPAMI procederé a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un

plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado

de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar

- lo que a su derecho corresponda, Y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se

.+ dara por aceptado. Hasta este momento se;dard: por terminado el contrato, y de encontrarse,

- EL'CONTRATISTA fuera del plazo de ‘ejecucion de la obra, :se considerard que ests

incurriendo en los supuestos del articulo 16-fraccién IV de la Ley de Obra Pblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, = @ =

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o
bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes

en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias héabiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los
mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucién de la o las
garantias respectivas y solicitard a la Secretarfa de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el
padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta
administrativa que dé per extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2019-08

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica'y Servicios relacionados con la misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento. " :

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacién de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos [os trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL

CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios :
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos @
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no

o i Q |
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hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal
efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos
EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por
ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en [a legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los
trabajos y deberé ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79,80y
117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

S: se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantfa, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estard

obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méaximo de )

treinta dfas naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfech g’&v
plenamente el requerimiento; JAPAMI procederé a-hacer efectiva la garantia. : Eé
Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operaria, reciba por parte §§
de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las SE
normas y especificaciones que fueron aplicadas en la gjecucion, asf como los manuales e E:ﬂ,
instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los =
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 8

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados,
aplicando para el efecto lo estipulado por el articulo 125 de la Ley de Obra Publicay Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Las penas
convencionales se aplicarén por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables
a EL CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los trabajos no gjecutados en
la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de los trabajos

e conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guangjuato, si por causas
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion de los
trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién
econémica a la estimacion que se encuentre en proceso, el equivalente a la cantidad de ocho -
a quinientas veces la UMA diaria; elevada al-mes en la fecha que se determine el atraso,.. =
las cuales seran calciladas en funcién del avarice, en la ejecticién ds os rismas conforme a. . "}
fecha de ¢ rte para o de estim: ctada en el contrato. Dichas retencionés” -,

podréan ser recuiperadas por EL CONTRATISTA &ii las siguientes estimaciones, si regulariza

jos tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de

| g Baeam
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terminacién pactada, el monto retenido se vd!veré definitivo. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte. e ; - i 2t

100 = (% AR - % AP) X 100 .

~:%AP

Asl mismo, para el caso-de que EL- CONTRATISTA no concluya |os trabajos en :la fecha -
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de Ia que se debio realizarse hasta la
fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto méximo de penalizacion sera del 10 % (diez
por ciento) del fotal del contrato. :

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el

<
departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo ﬁm
extraordinario realizado. 23
58
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancién consistente al 05
10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de H;:‘
presentar las estimaciones de dichos trabajos. ge_f;
; 23
No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con §z

antelacion, se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los
precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y

_ conipleta. :

Para determinar la épiicacién de las sanciones estipuladas, no sé tomaran én cﬁenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier ofra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

&

VIGESIMA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir

administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la

legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
tratista.

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra E .
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se (\/
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las

arantias. .
g 2 : @\
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acépta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato-por cualquiera de las siguientes causas,
entre ofras: -

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Si EL CONTRATISTA, por causas ihputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos 0
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMIL.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el 1ncumplimientb implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de

los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable-
- a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley-
" de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

S| EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en

=R
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El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra P(blica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su

Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el .contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con o estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos: . ..

e
PLT

. @) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.: -

- b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que. haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucion de la obra; '
¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. ,

JAPAMI por asi convenir al interés publico podré dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio
0 perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los trdmites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2019-08

VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes
de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y

futuros domicilios. /

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema ’
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o / ‘

cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo,

@@’ JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO'Y SANEAMIENTO'DEL MUNICIPIO DE IRAPUATQ
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Lefdo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo

firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., alos 12 doce dias del mes de junio
de 2019. :

AT

ROSALES SOLIS

TESTIGOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2019-08

[ES CEBALLOS JAVIER ROSILES ALVAREZ

ESTEBAN JESU NDA GALLARDO DENISSE JIMENEZ ROJAS
GERENTE DE |IMGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DE OBRA
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