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Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla Soto, en su caracter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la ofra,
TEGNOCON, S.A. de C.V., representado en este acto por su Administrador Unico Teresita de
Jesus Guerrero Escamllla a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, el
cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.1. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Pudblica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccién y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
"saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacioén, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.
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para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los

1.3.  Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
\ articulos 25 fraccidén 1, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VI y Xl del\_

K Q Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

\(‘\ para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado
’ de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Piblica No. 12,520 de fecha 09 de Enero
de 2019, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 8, Licenciado Fernando Ramo Q\/

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y- SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Licitacion simplificada
de conformidad con los articulos 69 parrafo primero fraccion I, 70, 71 y demas
aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado de
manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por disposicion del
Articulo Quinto transitorio de la ley de la materia y de conformidad los montos y limites
de contratacién de la obra piiblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Periodico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 31 de diciembre de 2018, Decreto nimero 3.

Que el presente contrato se autorizé de conformidad con el acuerdo tomado en reunion
de Comité de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, Nimero 13/2019 de
fecha 13 de septiembre de 20199, la presente obra se adjudico mediante la modalidad
de Licitacion Simplificada.

La obra objeto del mismo se realizaré con recursos del Programa Servicios Basicos
Guanajuato, Ramo General 33 2019. Sus erogaciones seran con cargo a la partida
presupuestal 6141 Divisién de terrenos y construccién de obras de urbanizacion.

Se tiene celebrado con el Municipio el Convenio de Colaboracion No.
JAPAMI/001/PSBGTO-17/2019.

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.

“Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social” 7Y

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Que la empresa denominada TEGNOCON, S.A. de C.V,, esta constituida bajo la
Escritura Publica nimero 1255 de fecha 2 de febrero de 2006, otorgada ante la fe del
Notario Publico Niimero 13, Lic. Consuelo Chacén Bucio, en legal ejercicio del Partido
Judicial de la Ciudad de Abasolo, Estado de Guanajuato, e inscrita en el Registro

namero 3450 * 23 de fecha 21 de febrero de 20086.
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Publico de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Pénjamo, bajo el folio mercantil (\
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2.2 Que su administrador Unico, acredita su personalidad mediante la Escritura Publica
sefialada en el punto anterior; cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

2.3. Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y
econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de la obra objeto de este conftrato.

2.4.  Que su Registro Federal de Contribuyentes es: TEG 060202378.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-01241-2009, con vigencia al 27 de octubre de 2019.

2.5.  Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Avenida Magallanes numero 24, Corral de
Piedra, codigo postal 36900, Pénjamo, Gto.

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra pulblica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que
enterado de ello, no podré alegar posteriormente desconocimiento de estos factores /
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitard bonificaciones a los precios
unitarios.

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabaj N\
materia de este contrato. b

;é‘

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines dr‘stiné; desarrollo %ocial"
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2.12. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la
ejecucion de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en
que permanezca vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente confrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo péarrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: CONEXION DE DRENAJE
SANITARIO DE MALVAS A CALLE MADRILENA, siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenierfa y Disefio, acatando las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catdlogo de conceptos,
programa de obra y demas anexos.
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SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la
cantidad de $1°978,264.59 (Un millén novecientos setenta y ocho mil doscientos sesenta y
cuatro pesos 59/100 M.N.), L.V.A. incluido.

Se cuenta con una primera asignaciéon de $1°000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.)
|V.A. incluido y en la siguiente modificacion al presupuesto de JAPAMI se le dara suficien
econémica con recursos del programa Ramo General 33 ejercicio fiscal 2019.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la
obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el |.V.A)),

nueve pesos 38/100 M.N.), [.V.A. incluido, de la siguiente manera: $300,000.00 (Trescientos

por la cantidad de $593,479.38 (Quinientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y
mil pesos 00/100 M.N.) LV.A. incluido como anticipo del 30% de la primera asignacion de
A2

“Este programa es publico, afeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social” /
4 ‘= -
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$1°000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.) L.V.A. incluido y una vez que se cuente con
solvencia econémica para la segunda asignacion, se otorgara el complemento de anticipo por
$293,479.38 (Doscientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 38/100
M.N.) LV.A. incluido, el cual deberd destinar EL CONTRATISTA para cubrir los gastos
correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar por escrito la aplicacion del
anticipo.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el
articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, asi como 137 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depésito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
gjecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de
conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total del anticipo,
se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucion con
sujecion a la forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 280, 281 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias de
anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hard acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Amortizaciéon de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser

amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distinfos al desarrollo social”

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescisién a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga del pago de los créditos
fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 90 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra
el dia 23 de septiembre de 2019 y a terminarla el 21 de diciembre de 2019, reservandose
JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o
definitivamente, la ejecucién de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el
avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podré en ningln caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.
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SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,

asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de [
JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo establecido

en el articulo 92 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plaz

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desaml!agpcfaf’ {‘:!

JUNTA DE-AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien,
EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a dicho proyecto
para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera
las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en
conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran
incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direcciéon de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en algln determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en la seccion segunda del
capitulo Il del Titulo Sexto, Articulos del 168 a 172 del Reglamento de la Ley.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose
como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en él termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI
inicie el tramite de pago.
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La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el articulo 103 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y
actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de conformidad con el articulol(,/
125 de esta Ley y en relacion con el ordinario 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de \
Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno '

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines disﬁ@l desarmﬂoyg_ocia!" fv‘l\-

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATQ'
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El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el
articulo 105 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

Estimaciones especificas para convenios. Debera observarse lo previsto por el articulo 206
del Reglamento de la Ley.
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DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podré solicitar por escrito a
JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
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original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procederd la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebraciéon de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberd observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

DECIMA CUARTA. Autorizacion de Volumenes excedentes o conceptos fuera de
catédlogo. En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes,
ésta debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA efectuara
anotacion en bitacora para su autorizacion por parte de JAPAMI.

EL CONTRATISTA solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion asentada en
la bitacora, por parte del supervisor.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
debera solicitar a JAPAMII, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de
la autorizacion de la ejecucion, la aprobacién del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los andlisis de precios correspondientes con la documentacion que los
soporte y apoyos necesarios para su revisién; su conciliacién y aprobacién debera realizarse
durante los siguientes veinte dias naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicard en bitdcora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacion del precio.
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Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste serd determinado
por JAPAMI.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que requiera ejecucion de volimenes excedentes no
previstos en el catalogo original del contrato y estos se hayan autorizado, se haya formalizado o
no el convenio, EL CONTRATISTA una vez ejecutados los trabajos, elaborara sus
estimaciones y las presentara al supervisor de obra en la fecha de corte mas cercana para el
pago de estimaciones.

DECIMA QUINTA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo,
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que
se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto
por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el @
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar
modificacién del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para _|
la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones
en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacién y debidamente documentada.
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En este caso, JAPAMI a través del titular del rea técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas,
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA SEXTA. Fianza. EI| CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor
de JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la
cantidad de $593,479.38 (Quinientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y nueve
pesos 38/100 M.N.), L.V.A. incluido, de la siguiente manera: $300,000.00 (Trescientos mil
pesos 00/100 M.N.) L.V.A. incluido como anticipo del 30% de la primera asignacion de
$1°000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.) L.V.A. incluido y una vez que se cuente con
solvencia econémica para la segunda asignacién, se otorgaré el complemento de anticipo por
$293,479.38 (Doscientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 38/100
M.N.) L.V.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado
incluyendo el I.V.A. por un importe de $197,826.46 (Ciento noventa y siete mil ochocientos
veintiséis pesos 46/100 M.N.) LV.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra
mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos
279, 280, 281 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de
presentarse reclamacién por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que
consten en la poéliza respectiva.
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la
Ley de Obra Piiblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 204 fraccion VII inciso ¢ de su
Reglamento, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia de cumplimiento considerando
dichas modificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfacciéon de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los
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servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su

totalidad por JAPAMII.

DECIMA SEPTIMA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Arquitecto Luis
Arturo Juarez Reyes, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en
relacion con el articulo 75 fraccién 1l y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que
tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras,
trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de
las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catilogo y volimenes excedentes
presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a
efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el
registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena
ejecucion de la obra. Asimismo, cumpliré las demas responsabilidades que sefiala La Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniera Teresita de Jesls Guerrero Escamilla,
especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los
términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con

registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y

especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las

facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro
Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y
perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos
materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante
autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos
vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica,
proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal,

aplicables en la realizacién y ejecucion de la obra y trabajos contratados.
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EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual
debera presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y
anticipo y tendra una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos. La péliza de seguro
que ampare tal responsabilidad debera entregarse junto con las garantias de anticipo y
cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro
de responsabilidad civil, deberd EL CONTRATISTA ajustar la Poliza de seguro a la nueva fecha
de terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion
permanezca protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL. CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar
conjuntamente con el Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos y
programa de ejecucién general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catélogo de conceptos y programas de
erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de
solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o
modificar el contrato, y las demés funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi
como aquéllas que le encomiende JAPAMI.
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El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato
el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
residente y el contratista tendra la obligacién de nombrar a ofro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagaré las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
de la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones
requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacién
ante el ANALISEC.
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Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en
el lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 159 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella,
en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA se obliga a sacar a salvo a JAPAMI de cualquier reclamacién derivada de
las prestaciones de caracter laboral, responsabilidad civil o mercantil, fiscal o de cualquier
naturaleza.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algtin accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentcs u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendréa la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos,
de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econémica
de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se E;tmine el
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atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la
fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a
la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacién sefalada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
méximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.
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Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo estipulado por
el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato podré suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra
contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin
que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las siguientes
causas justificadas:

1. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
IL. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado. /

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la / /
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de /
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recepcién de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
216 a 221 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucion de la obra;

c¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podréd dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 222 al 225 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a
la legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos amgnados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.
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6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMILI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.
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12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 226 al 236 de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

|.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Piblica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
los numerales 237, 246 y 247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo,
debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicara
la verificacion correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 238 fraccion | y Il del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practico o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaboraré al alcanzar un avance fisico equivalente al 90%
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el antepen(ltimo parrafo del articulo 238 del Reglamento de la Ley, la
omisién de la presentacién del proyecto de finiguito o la inasistencia del contratista a la concili cién
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y firma del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacién, JAPAMI aplicaré a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente,
sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la Ultima estimacion presentada representard un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para su revisiéon debera
estar acompaiiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lli.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
238 del Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendréa un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado. Hasta este momento se darad por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 16 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 238, 239, 240, y 243 de su Reglamento determinado el saldo total,
JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depédsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes
debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
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Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén
tnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su Reglamento
relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacion de tal acta, el contratista deberé exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA CUARTA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los
trabajos EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados
por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de
los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.
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En caso de que EL CONTRATISTA no exhiba la fianza de vicios ocultos, ya sea porque por
cualquier razén se niegue a ello o porque hubiere dado lugar a realizar de manera unilateral el
finiquito, no lo exime de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos
en los trabajos. En este supuesto JAPAMI procedera en términos de lo estipulado por el
articulo 242 del Reglamento de la Ley, con independencia de las sanciones administrativas que
establece la Ley.

La garantia de vicios ocultos tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-
recepcion de los trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por

los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para /
el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 135 y 249 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios {

Guanajuato. Q/
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado
a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

VIGESIMA QUINTA. Convenios de liquidacién. Conforme a lo dispuesto en el segundo
parrafo de la fraccion V del articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y el articulo 248 de su Reglamento, si
una vez concluida la obra, del finiquito se desprende adeudo a favor de EL CONTRATISTA,
JAPAMI podra celebrar convenios de liquidacion.

VIGESIMA SEXTA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 17 diecisiete dias del mes de
septiembre de 2019.
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TESTIGOS

ER ROSILES ALVAREZ

FELIPE DE.JESUS'RIGARDO JAIMES CEBALLOS HUMBERT
- GENERAL

NDA GALLARDO LUIS ARTURQ-JUAREZ REYES

ESTEBAN JESU : ) .
ENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DE OBRA

GERENTE DE |
o
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