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Contrato de Servicios Relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla
Soto, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le
denominara JAPAMI, y por la otra, Luis Arturo Garciduefias Sandoval a quien en lo sucesivo
se le denominara EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMIL.

1.1. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y conduccién del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacion, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y Xl del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamient
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estad
de Guanajuato, numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.4. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebraciéon de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 12,520 de fecha 09 de Enero
de 2019, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
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Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los ftrabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen Yy
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion directa
de conformidad con los articulos 1 fraccién 1V, 3 fraccion Il, 4 parrafo tercero, 6 parrafo
segundo, 9, 11, 14 parrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46
parrafo tercero fraccion I, 47 fraccion 1, 73 primer parrafo fraccion I, 76, 89, 90 y
demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado
de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por disposicion del
Articulo Quinto transitorio de la ley de la materia y de conformidad los montos y limites
de contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Periodico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 31 de diciembre de 2018, Decreto nimero 3.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudic6 mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos propios de JAPAMI de
Generacién Interna de Caja 2019 rubro Estudios y proyectos varios de drenaje sanitario
y pluvial (2019).

Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 6141 divisiéon de terrenos y
construccion de obras de urbanizacion.

2. DE EL CONTRATISTA.

21.

2.2.

i
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO | Q&

Que es una persona fisica, y tiene capacidad juridica para contratar y reine las
condiciones técnicas y econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que su registro federal de contribuyentes es: GASL 8304288J8.

Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de

Guanajuato es GTO-SOP/PUC-4024-2017, con vigencia al 04 de abril de 2020.ﬁ/
Rl

|
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Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Mision nimero 450, Cd. de los Olivos,
cédigo postal 36544, Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catdlogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e
Identificacién de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la region donde se
realizara la acciéon y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccidon personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la gjecucion
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que
permanezca vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

3.2.

/
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

del presente contrato.
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Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebraciéon \&

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relaclonados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Clwl

para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Admlnlstratlva;
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para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos Civiles
para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en: DIAGNOSTICO E INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL NECESARIA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, siguiendo los lineamientos
técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catdlogo de conceptos,
programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citada en la clausula anterior es la cantidad de $880,121.74 (Ochocientos ochenta mil ciento
veintiuno pesos 74/100 M.N.) |.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendré vigencia de 90 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 01 de octubre de 2019y a
terminarlos el 29 de diciembre de 2019, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de
los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

QUINTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizaciéon previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informaré al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Cltimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa d
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.
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SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parte de
JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo establecido
en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con |a obra
plblica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones,
términos de referencia, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra
publica, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a
la actividad que esté realizando.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
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OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formar4 parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en la seccién segunda del
capitulo 11l del Titulo Sexto, Articulos del 168 a 172 del Reglamento de la Ley.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con |

obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con

una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales ;
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de /
corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino

% )

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO & |
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antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de
pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 102 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad
de medida y actualizacién diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccién de conformidad
con el articulo 125 de esta Ley en relacién con el ordinario 178 tercer parrafo del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno.

El plazo para el pago de las estimaciones comenzaré a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habréa de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacién de que se trate.

Estimaciones especificas para convenios. Debera observarse lo previsto por el articulo 206
del Reglamento de la Ley.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios“»

unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
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en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aun no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato. EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

DECIMA TERCERA. Autorizacion de Volimenes excedentes o conceptos fuera de
catalogo. En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y volumenes excedentes,
ésta debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA efectuara
anotacion en bitacora para su autorizacion por parte de JAPAMI.

EL CONTRATISTA so6lo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion asentada en
la bitacora, por parte del supervisor.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de
la autorizacién de la ejecucién, la aprobaciéon del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los andlisis de precios correspondientes con la documentacion que los
soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y aprobacién debera realizarse
durante los siguientes veinte dias naturales.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDSP/2019-05

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicard en bitdcora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado

por JAPAMI.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que requiera ejecucion de volimenes excedentes noi
previstos en el catalogo original del contrato y estos se hayan autorizado, se haya formalizado o
no el convenio, EL CONTRATISTA una vez ejecutados los trabajos, elaborara sus
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estimaciones y las presentara al supervisor de obra en la fecha de corte méas cercana para el
pago de estimaciones.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podrd modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud
que debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la justificaciéon y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas,
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. Fianza. E| CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor
de JAPAMI, una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo
el .V.A. por un importe de $88,012.17 (Ochenta y ocho mil doce pesos 17/100 M.N.) L.V.A.
incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
en este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento
en la ejecuciéon de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 279, 280, 281 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacién por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza
respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto conforme a los supuestos del articulo 80 fraccién Il de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, |
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 204 fraccion VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia de cumplimiento considerando dichas
modificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original. /
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Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los
servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su
totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero Juan
Miguel Roa Barrios, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en
relacion con el articulo 75 fraccion Ill y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que
tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras,
trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de
las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes
presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a
efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el
registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena
ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefiala La Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Arturo Garciduefias Sandoval, especializado y
que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccién.
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El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones
que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque k /
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ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en
materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y
ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectiien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el Ultimo péarrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 159 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de ella,
en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener relaciéon alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA se obliga a sacar a salvo a JAPAMI de cualquier reclamacion derivada de
las prestaciones de caracter laboral, responsabilidad civil o mercantil, fiscal o de cualquier
naturaleza.
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EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién serd considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA /
debera abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las

<4
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publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
'CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no deber4 usarse dicha informacién para cualquier otro proposito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito,
firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, seré considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos
y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion
o documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico
por algiin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores,
empleados o terceros que contraten.

DECIMA OCTAVA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos,
de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econémica
de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los mismos |
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las S;Lyntes estimaciones, si
P .
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regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la
fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a
la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
al 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que debié realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. EI monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA NOVENA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
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JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcién de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al trdmite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta '1
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
216 a 221 del Reglamento de la Ley de la materia. , [

L
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacién en forma inmediata.

VIGESIMA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en el articulo
98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por cualquiera de
los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
gjecucion de la obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, serén aplicables los articulos 222 al 225 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA PRIMERA. Rescision del contrato. JAPAMI podré en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMIL.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
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asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMIL.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente contrato.
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12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a segquir, seré el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 226 al 236 de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial |
competente para que obtenga la resolucion correspondiente. %
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VIGESIMA SEGUNDA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
los numerales 237, 246 y 247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias héabiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo,
debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén
debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podra otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicara
la verificacion correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 238 fraccion | y Il del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicé o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el antepentltimo parrafo del articulo 238 del Reglamento de la Ley, la
omision de la presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion
y firma del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente,
sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la Ultima estimacion presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para su revisién debera
estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito.

IIl.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el tercer parrafo del articulo 238
del Reglamento de la Ley, presentada la tltima estimacién y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios:;
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
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fisicamente los trabajos, las partes deberéan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado. Hasta este momento se daré por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 16 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 238, 239, 240, y 243 de su Reglamento, determinado el saldo total,
JAPAMI en su caso, pondré a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depédsito en su cuenta; o bien, exigird el reintegro de los importes resultantes
debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron
Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su Reglamento
relativos al procedimiento.
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La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada |

dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo eI
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a
formalizacion de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.
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Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los
trabajos EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados
por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de
los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

En caso de que EL CONTRATISTA no exhiba la fianza de vicios ocultos, ya sea porque por
cualquier razén se niegue a ello o porque hubiere dado lugar a realizar de manera unilateral el
finiquito, no lo exime de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos
en los trabajos. En este supuesto JAPAMI procedera en términos de lo estipulado por el
articulo 242 del Reglamento de la Ley, con independencia de las sanciones administrativas que

establece la Ley.

La garantia de vicios ocultos tendrd una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-
recepcion de los trabajos y deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por
los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 135 y 249 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado
a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
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VIGESIMA CUARTA. Convenios de liquidacion. Conforme a lo dispuesto en el segundo
parrafo de la fraccién V del articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y el articulo 248 de su Reglamento, si
una vez concluida la obra, del finiquito se desprende adeudo a favor de EL CONTRATI .
JAPAMI podra celebrar convenios de liquidacion.

VIGESIMA QUINTA. Jurisdiccion. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios. «
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Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 23 veintitrés dias del mes de
septiembre de 2019.

LUIS ARTU RCIDUENAS SANDOVAL

POR JAPAMI
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ESTEBAN JESU DA GALLARDO JUAN MIGUEL ROA BARRIOS
GERENTE DE INGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
; RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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