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Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, según lo dispone el artículo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Guanajuato el día 2 de Noviembre de 1984.

1.4.

1.3.

Que de conformidad con el artículo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 38 de fecha 07
de marzo de 2014, le corresponde la detección, extracción, desinfección y conducción
del agua, para el suministro de este servicio público a la población; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado',
saneamiento y disposición de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integración al Organismo;
llevar a cabo la construcción, operación, mantenimiento y administración de las
fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura hidráulica a su cargo en el
Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas
urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se
descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Dirección
General de Desarrollo Social en la planeación, ejecución y operación de los servicios
en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes 1
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25 fracción 1, 28, 42 fracción XVII, XIX Y XLI, 43 fracción VIII y XI del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; publicado en el Periódico Oficial del Estad~
de Guanajuato, numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014. ~

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebración de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
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1. DE JAPAMI.

DECLARACIONES

Contrato de Servic¡,o~:t.B.~¡~ciqn~doscon¡ .la,ú,obra pública a precios unitarios y tiempo
determinado, qu~:celéhra¡" por uiia parte la' Juñta' de Agua Potable; Drenaje, Aicantarillado y
Saneamiento del Mliriiclpió de lrapuato, Gto;', representada en este ácto por Pedro Alamilla
Soto, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le
denominará JAPAMI, y por la otra, Luis Alberto Villar Garcra quien en lo sucesivo se le
denominará EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes cláusulas.
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2.1.

1.10. Sus erogaciones serán con cargo a la Partida Presupuestal6141 división de=:
construcción de obras de urbanización.

2. DE EL CONTRATISTA.

1.9. Los trabajos objeto del mismo se realizará con recursos propios de JAPAMI de
Generación Interna de Caja 2019 rubro Estudios y proyectos varios de agua potable
(2019).

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisión de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Número 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra pública se adjudicó mediante la modalidad de
Adjudicación Directa.

1.7. Que el presente contrato se adjudicó mediante la modalidad de: Adjudicación directa
de conformidad con los artfculos 1 fracción IV, 3 fracción 11,4párrafo tercero, 6 párrafo
segundo, 9, 11, 14 párrafo primero, 31 párrafo primero, 43 fracción 1,44 fracción 1,46
párrafo tercero fracción 111,47 fracción 1, 73 primer párrafo fracción 11, 76, 89, 90 Y
demás aplicables de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento,
aplicado de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por
disposición del Artfculo Quinto transitorio de la ley de la materia y de conformidad los
montos y Ifmites de contratación de la obra pública municipal establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Gúanajuato, el dfa 31 de diciembre de
2018, Decreto número 3.

1.6. Que tiene establecido su domicilio en Prolongación J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que señala para los fines y
efectos legales de este contrato.

1.5. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutarán los trabajos de obra pública, encontrándolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los trámites necesarios de permisos para el
inicio de la construcción.

personalidad con el testimonio de la Escritura Pública No. 12,520 de fecha 09 de
Enero de 2019, pasada ante la Fe del Notario Público No. 6, Licenciado Fernando
Ramos Alcacer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir
verdad.
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Que es una persona ffsica, y tiene capacidad jurfdica para contratar y reúne las ~
condiciones técnicas y económicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecución de la obra objeto de este contrato. s:; " (__s-.
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3. DEAMBAS PARTES:

2.8. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la acción de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatológicas y accidentales de la región donde se
realizará la acción y demás factores que intervienen en su ejecución; por 19 que
enterado de ello, no podrá alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitará bonificaciones a los precios
unitarios.

2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IIfcita.

2.5. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catálogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra pública,
mismas que serán aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ning'uno de los
supuestos que prevé el artfculo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.4. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra pública, mismas que serán aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.3. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Berriozabal número 26, Aldama, código
postal 3681O, Irapuato, Gto.

2.2. Que su registro federal de contribuyentes es: VIGL 810328 4L9.
Que su Registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-2078-2013, con vigencia al 03 de junio de 2019.
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2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, así como para la correcta ejecución de los trabajos
materia de este contrato.

2.10. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecución f ¡,.
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecución en que
permanezca vigente el presente contrato.
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CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendrá vigencia de 140 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar los servicios relacionados con la obra pública a partir del día 03 de junio de 2019 y \
a terminarlos el 20 de octubre de 2019, reservándose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asf como suspender provisional o definitivamente, la ejecución de

. 'Ios programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.
~

:": ~ :.,' .::: ~~. .
TERCERA. Anticipo y Fianza .de Cumpllmiénto. EL:'CONTRATISTA ha renunciado.
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantfa de cumplimiento con
fundamento en el Artfculo 86 Fracción 1de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra pública
citada en la cláusula anterior es la cantidad de $60,320.00 (Sesenta mil trescientos veinte
pesos 00100 M.N.), I.V.A. incluido.

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA Y éste se obliga
a realizar para ella hasta su total terminación, el servicio relacionado con la obra pública
consistente en: EXENCION DE PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA PROYECTO "CRUCES CON EL CANAL· DE RIEGO 011, DEL
FRACCIONAMIENTO EL GUAYABO", PARA SU POSTERIOR EVALUACiÓN ANTE
SEMARNAT, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenierfa y
Diseño, acatando las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al
igual que el catálogo de conceptos, programa de obra y demás anexos.

CLÁUSULAS

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento jurfdico por su libre voluntad y buena
fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Código
Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislación
Federal de la Materia.

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebración del presente contrato.
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el párrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederá a diferir el plazo.

SÉPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
pública deberán ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones,
términos de referencia, mismos que forman parte integrante de este contrato.

SEXTA. Dispon!bilidaq del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposición de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles' en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asf como todos los documentos de índole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realización de los trabajos. La omisión o el incumplimiento
por parte de JAPAMI diferirán en igual plazo el programa de obra original de conformidad con
lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez obtenida la aprobación, EL CONTRATISTA, informará al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este último. SI EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de
JAPAMI, será motivo para rescindir el contrato.

QUINTA. De la Subcontratación. Salvo autorización previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podrá subcontratar parte alguna de los trabajos ni podrá en ningún caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá en cambio, subcontratar la ejecución
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguirá siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

t'I:.E,I[-O:~el u pA;D
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Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos
de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pública o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a los términos de
referencia para hacer más funcional los trabajos, ésta presentará sus sugerencias por escrito
y JAPAMI establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se f
considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra
pública, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Dirección de Obras Públicas, asl
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algún determinado caso de acuer~ .
a la actividad que esté realizando. __if.
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NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con ~
la obra pública objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta días naturales; para tal efecto, serán presentadas
por EL CONTRATISTA a la resldencla de supervisión, acompañada de la documentación
correspondiente que acredite la procedencia dé: su .paqo; 'dentro, delos seis .dlas naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las rnlsmas, señalándose como fecha de
corte el dfa último de cada mes. Cuando las estimaciones ha sean ptesentadas en él termino
antes señalado, se Incorporarán en la siguiente estimación para que JAPAMI inicie el trámite
de pago. ".

La residencia de supervisión dentro de los diez dfas hábiles siguientes, deberá revisar y en su
caso, autorizar la estimación.

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA Y
otra para la residencia de Supervisión.

3. Las copias deberán ser desprendibles no asf las originales.

4. El contenido de cada nota deberá precisar,' según las clrcunstanclas de cada caso:
número, clasificación, fecha, descripción del asunto, yen forma adicional ubicación, causa,
solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atención, asf como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el cual deberá coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las 'partes que se tendrán
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorización y revisión de estimaciones, números generadores, volúmenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asf como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitácora se deberá firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

La bitácora de obra, deberá contener como mfnimo los siguientes requisitos:

OCTAVA. Bitácora de obra. Ambas partes aceptan que la bitácora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formará parte integrante del mismo, la cual permanecerá en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio,
Para el uso de la bitácora las partes deberán observar las reglas previstas en el Artfculo 120
del Reglamento de la Ley,
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cláusula sin la reclamación de EL
, CONTRATISTA, se consideraran: definitivamente aceptadas por este, sin derecho a

reclamación ulterior de la estimación de que se trate.

Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptación plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, deberán
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince días
hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligación en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, deberá cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se
tratare del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido
por el artlculc 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procederá a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habrá de ser titular de la misma.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el párrafo segundo del artículo 103 de la Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hará
acreedor a la sanción establecida en el artfculo 125 de esta Ley y de conformidad con el
artfculo 126 tercer párrafo del Reglamento de ·Ia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Est~do y los Municipiqs -de Guanajuato, dichas estimaciones no serán
sujetas a financiamiento alguno· i' :~.

El plazo para el. pago de las estimaciones comenzará a correr a partir de que la misma se
entregue con todos 10s~t~gui~itoS,~tevistos;.~n;~eícontrato yen el ~eglamento de la Ley de
Obra Pública y ·Servicios···relacionados con' la: misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. .
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DÉCIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podrá solicitar por escrito a JAPAMI
el ajuste de los precios unitarios de la obra aún no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su petición.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimien~ ~
establecido por el artlculo 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA Incurrió en mora durante el tiempo de ejecución y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

En este caso, JAPAMI a través del titular del área técnica encargada de la ejecución de los
trabajos resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta días
naturales siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su
juicio debe comprender la prórroga, aplicándose lo conducente y previsto por el artículo 107
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Además, deberá considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato
original, deberá elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

DÉCIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratándose de pagos en exceso, se realizarán
conforme a lo señalado en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA SEGUNDA. Modificación al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podrá
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificación al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorización asentada en la bitácora, por parte del
supervisor de obra; procederá la modificación del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebración de
convenios en los que se pactarán las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberá observarse lo previsto por el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA.- Modificación del plazo de ejecución.- JAPAMI podrá modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebración de convenios
en los que se pactarán las modificaciones de esa condición y para tal efecto deberá
observarse lo previsto por el Artlculo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podrá gestionar modificación del plazo de ejecución mediante solicitud por
escrito de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que deberá presentarse dentro del plazo de ejecución convenido,
pero, previamente hará las anotaciones en la bitácora, además de la exposición de la
justificación y debidamente documentada.

DESERVICIOSRELACI~~1~igON LAOBRAPÚBLICA@
No. JAPAMIISROP/PAl2019-06 . ..
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DÉCIMA CUARTA. Control y vigilancia. Conforme a lo señalado por el artlculo 102 de La
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero José
Octavio Guadalupe Chagoya Gómez, como Supervisor de C)bra, l'!1i~f!1~que fue deslqnado ~Í\ /
por el Gerente de Ingenleña y Dlsefto de confcrtnldad co~ las ~tr.lbu~!on.es.que le otorga el. ~
artlculc 71 en relación con el artículo 75 fracci6n 111 y VII del ReglaJT!ertc:i_de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Munlclplo de Irapuato,

Jl;!NT~'DE.M:;UA·PQ'F~Bl:~Q.~EP'4A~E~I;.C.ANTARILWIDO'!~P;NE~r;'IIENIt;t.~_et.MUNIC!PlO:DISl~PUATQ ; ~:J<~'MI .
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DÉCIMA QUINTA. Responsabilidades de' EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
responderá de todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMJ, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones
que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque
ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demás ordenamientos en
materia de construcción, seguridad y uso de la vfa pública, protección ecológica y del medio
ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realización y
ejecución de la obra y trabajos contratados.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para ofr y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, asf como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo .relativo al cumplimiento del
contrato. . .

. ~
Guanajuato, mismo que,tendrá facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar
en todo tiempo las obras, trabajos y. demás. obligaciones contrafdas por EL CONTRATISTA,
Incluyendo la validaciór':,~~ las.estlmaclones ?er~bra ejecutada, conceptos fuera de ~fálogo y
v~lú~enes ~x~~~~~t~~,.p.r~~e.rt~i:I~.~:p~r el.!ni~fPo, comunicando a I~ misma por escrito, las
lnstruccíones p~!1inente~!;,:a~f~Ct~:que se·.,ajy~tef1a las especificaciones del proyecto. El
supervisor de obra < llevará. eJ.·registro clarlo-ien. la bitácora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilará ia buena ejecución de la obra. Asimismo, cumplirá las demás
responsabilidades que señala La Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar Garcfa, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construcción.

El Residente designado, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y.
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

M.E,I.iTO~ ciuPAD'
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realización de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de JAPAMI. Los riesgos y la (\
conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serán ~ ~
cargo de EL CONTRATISTA. '<\

, i" ->--
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B).- Propiedad de la Información.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podrá usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra fndole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o sfmbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobación por escrito,
firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

Toda la Información que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo información
técnica, comercial y de otra fndole, así como toda la información desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, será propiedad exclusiva
de JAPAMI, por lo que no deberá usarse dicha información para cualquier otro propósito.

Toda la información será considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
deberá abstenerse de divulgar dicha información por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.

A).- Confidencialidad de la informacIón.

Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

Asf mismo, EL CONTRATISTA responderá por los actos u omisiones en la ejecución de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por unaAutoridad Competente.

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

De conformidad con el último párrafo del artfculo 94 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el artfculo 111 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA será única y exclusivamente de
ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieran presentar en su
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato,
de manera que no podrá conslderársele a JAPÁMI patrón sustituto por no tener relación
alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, as! como tampoco con los
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas ffsicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podrá subcontratar partes de la obra, sin previa aprobación expresa y por
escrito de JAPAMI. .

tvlE,tJO:R el uDAD
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En cuanto al trámite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripción del acta
circunstanciada con motivo de la suspensión, se sujetarán a las disposiciones de los artfculos
152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagará a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

JAPAMI Y EL CONTRATISTA deberán notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensión temporal del contrato, la que se resolverá una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte días hábiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepción de la notificación; en caso de negativa, la parte interesada podrá recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

DÉCIMA SEXTA. Suspensión temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podrá suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión opera, entre
otras, por las sig~ientes' causas justificadas: : :', '

1. Por falta de suficiencia presupuestai, provocada por causas imprevisibles; y
11. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

La obligación de confidencialidad aquf establecida no aplicará respecto de aquella información
o documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público
por algún motivo que no constituya un acto de omisión de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores,
empleados o terceros que contraten.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, daños, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violación a la confidencialidad pactada.

: ' ", CONTRATO '~::' ",: :.',
DE ~ERVlpIOS RELAClb~DOS CON LA OBRA PÚBLIC~ ~,~,:,:>:" ,

¡ , "No. JAPAMUSROP/PAl2019·06 .' :' "
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Toda la información preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, será considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podrá usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensión, notificándose l~ (>. ,
reanudación en forma inmediata. ~

DÉCIMA SÉPTIMA. Entrega-recepción de las obra. o trabajos y finiqUito.. -;>(_ ~. {/_ I ~
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IV.- Flnlquito.- De conformidad con el Artfculo 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de GuanajiJato, recibidos
ffsicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de 20 (veinte) dfas
hábiles posteriores a la fecha de la recepción física de los trabajos, el finiquito r los tr~baj07 l'
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De conformidad con el Cuarto párrafo del artículo 161 del Reglamento de la Ley, la omisión de la
presentación del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliación y firma del
mismo, motivará la aplicación de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligación,
JAPAMI aplicará a tftulo de retención el importe de la estimación correspondiente, sin
responsabilidad para la misma, hasta en tahto' EL CONTRATIS_TA)eallce 'los trámites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar pqr terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la última estlrnaclóri presentada represenfará un porcentaje no f
menor del 10% del monto contratado y que a la presentación de esta para su revisión deberá
estar acompaf'íada por el finiquito, plano de obratermlnada y acta de clerré financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos Impedirá el pago de la estimación final o de finiquito.

111.-Acta de Cierre Financlero.- Atendiendo a loestipulado en el segundo párrafo del=',
161 del Reglamento de la Ley, presentada la última estimación y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborará el acta de cierre financiero.

El proyecto de finiquito, se elaborará al alcanzar un avance físico equivalente al 90% del
programa de ejecución estipulado.

11.-Última Estimación y proyecto de ñnlqulto> De conformidad con el primer párrafo del
artículo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificación física de la terminación
de los trabajos, el contratista deberá presentar su última estimación y su proyecto de finiquito
dentro de los diez dfas hábilessiguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicó o de la fecha de autorización de conceptos fuera de catálogo o ajustes de costos.

Si durante la verificación de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminación de los mismos, deberá solicitar a EL CONTRATISTA su reparación, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones señaladas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podrá otorgar una prórroga por el perfodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparación de las deficiencias, al término del cual se practicará
la verificación correspondiente.

1.- Acta de Verificación Flslca.« De conformidad con el Artículo 110 de la Ley de Obra
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
160,175 Y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberá asentar
esta circunstancia en la Bitácora de Obra y notificar vfa oficio a JAPAMI la terminación de los
trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la
relación de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Una vez notificada JAPAMI, esta verificará que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco días naturales siguientes.
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El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el!
artículo 108 de la Ley, podrá estar inserta en el acta de entrega-recepción.

. . .

VI.- Acta de Entrega Recepción.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Artículos 114 y 116 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como los Artfculos 173, 174, 176 Y 177 d~
Reglamento relativos al procedimiento. , 1'i::;
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En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a su notificación, los
mismos se considerarán créditos fiscales y JAPAMI procederá a la ejecución de la o las
garantfas respectivas y solicitará a la Secretarfa de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensión de su registro en el
padrón único de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el artfculo 85 de esa Ley.

V.- Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.- Se sujetará a lo dispuesto por el
Artfculo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el
saldo total, JAPAMI en su caso, pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante depósito en su cuenta; o bien, exigirá el reintegro de los importes
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relación con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboración dentro del plazo señalado en este contrato,
JAPAMI procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dfas naturales contados a partir de su emisión; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL.CONTRATISTA, éste tendrá un plazo de diez dfas hábiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se
dará por aceptado. Hasta este momento se dará por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecución de la obra, se considerará que está
incurriendo en los supuestos del artfculo 16 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma'para _elEstado y los Muntctptoe de Guanajuato.

en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
ellas, describiendo el concepto general que les dio. origen y el saldo resultante, debiendo
formar parte de dicho finiquito, la comprobación a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificará por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
que se llevará a cabo.
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantfa, JAPAMI deberá notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estará
obligado a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo máximo de treinta días
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procederá a hacer efectiva la garantfa.

DÉCIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendrá la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecución de los trabajos asignados,
aplicando para el efecto lo estipulado por el artfculo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y,~,los Municipios, de" GlJanajuato.¡Las penas;
convencionales se aplicarán por atraso en la ejecuCión dé los trabajós:por.caüsas imputables 'j
a EL CONTRATISTA, determinadas en funclóndel importe de los trabajos no :ejecutados en
(a fecha pactada en el contrato para la conclusi6n total de los trabajos '

La recepción final de los trabajos se hará constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dfas hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalización de tal acta, el contratista deberá exhibir la garantfa de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
señalados en el presente contrato asf como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no
hacerlo, JAPAMI podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal
efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DÉCIMA OCTAVA.- Garantía de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepción de los trabajos
EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los .conceptos pagados por
ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislación aplicable.

Esta garantfa tendrá una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepción de los
trabajos y deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfacción de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los artfculos 79, 80 Y
117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y artfculo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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• De conformidad con lo establecido en el artlculo 93 de lá Ley de Obra' Pública y Servicios ~
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de GiJanajuato, si por causas'
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecución de los
trabajos, de suministro o de utilización de los Insumas, JAPAMI aplicará a tftulo de retención
económica a la estimación que se encuentre en proceso, el equivalente a la ca:tidad d~0,1
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Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las i
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de,
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, JAPAMI podrá
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo. (\

VIGÉSIMA. Rescisión del contrato. JAPAMI podrá en cualquier momento rescindi~' V'
administrativamente este contrato por causa de interés generala por contravención a I~ "\-
legislación de Ja materia; asl como por incumplimiento de cualquiera de las obligaCIO~el ,

contratista. ;~.~ ~ (j_.-_ A-'P'--~_:M/-_I
Jl)NTAO,g APUA'P-QTABIcl!;,Q~E-NA,JEJ\I¡;~ANTARIL1..ADO-Y-S.~~~lENJQ::D~f,lI,lN!J:!P19-DE¡ !~AP.l!ATQ

J1JVá."¡Il.~QU'~~TQrf~t~QP~_~o.-:1noí;.ilr.Ji¡p.ePl!n:i!epél!k
'Tél:ói_ (42ti)-:6Ó6i!li--®.ltajiüi1to, ;GtQtMéldCll _-_-~~. . . .0.. ·..~'irWo 't-

www.)~)).a_nit;iP~·'"'" ~
15/18

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelación, se aplicará el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los
precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y
completa. " ',¡- - - -

En caso de no presentar la documentación solicitada, se le aplicará una sanción consistente al
10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

EL CONTRATISTA deberá presentar toda la documentación de los conceptos extraordinarios
para su revisión y autorización al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervisión, dentro de los 10 (diez) dfas naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Así mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
señalada en el contrato, se aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual
al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debió realizarse hasta la
fecha de terminación señalada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el número de días transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfacción de JAPAMI. El monto máximo de penalización será del 10 % (diez
por ciento) del total del contrato.

a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes en la fecha que se determine el atraso,
las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos conforme a
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones
podrán ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza
los tiempos de atraso Conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de
terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo. El atraso se calculará como
resultado de dividir el c!~sfasa!nientq,{% AR7'o/~~AP)entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte. '~:,' '; :, 1 ' ;;. ,
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8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorización por escrito de JAPAML.: ">\ _, ¿:.

:J l.. ':. ." ~: : .o,, •••• , ~, • ..' ,... • •

\

. 9) SI EL CONTRATISTA no da a JAPÁMI·las faclllda~es y datos.necesarios para la·
Inspección; vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; :'

VNUIDE'l'UA·PQTAB.l;, Q!'E>IAJ.... 'OAIiT.RILLADOy~~EA .• ,~.L MU~IC!P1PDEIRAlATO '
~lVá.~II!!n~~,lQ~ 'i.'al;\!f;rN.o~1740~ºr.rl')¡t~P!!n:i!e!1(!I(l

'rél;.Oi. (42P.)c6ÓS'iM.po:Itopúilto,;GtQ¡.M~co
www.)!!))¡mit;aob.ntl!:

7) SI EL CONTRATISTA subcontrata 'partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorización escrito de JAPAMI.,.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

4) SI EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecución de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construcción y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecución de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el
supervisor de JAPAML

2) Si EL CONTRATISTA Interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podrá
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

Una vez emitida la determinación de rescisión, JAPAMI de manera precautoria se abstendrá
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantías.
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a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o
ejecución de la obra; "
c) Por mutuo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

, JAPAMI por así convenir al interés público podrá dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño
o perjuicio grave al ente.público, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

•

; ,"

VIGÉSIMA PRIMERA. Terminación Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el artfculo 98 Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de.los siguientes supuestos:

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, será el establecido por el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma para el Estado' y los Municipios de Guanajuato, asf como
a lo previsto por los artículos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 Y 172 Bis de su
Reglamento.

La determinación de dar por rescindido adrrilnlstratlvamente 'el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaración judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, así como la inobservancia de la Ley de Obra Pública
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA Yagotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberá acudir a la autoridad Judicial
competente para que obtenga la resolución correspondiente.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su ha~ionalidad por otra.

11) SI ~L CÓ~ARATISTA si~ndo exlr~hjerOi Invoca la protección de su gobierno en-. . - '-'1 . " _' ... I IC\ . .
rela~~ón~~ ;~:pre.li!e.'1!e8O~trat~b !iji' , ' , .

" .~ 0j" 'Í ~t:~-h-~th~::'ii'.!::'r:d;;!,{~J· .:: :·~-~¡:~t1:~¡q}l::-', s >. • '.

, 12) En:,g~nér~¡;;p.ot~r ¡na;m:plimieiÍt~{~; cualquiera de las obligaciones' derivadas de
:.. este contrat~'y)as ¡ayas fede.rale~y:~statales aplieables.' , .,'-:.
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En lo que corresponde a los trámites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, serán aplicables los artfculos 157, 158 Y 159 del Reglal;Tlentode la ~
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y ~
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las ley ,. .
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ANDA GALLARDO
NIER[A y DISEÑO

R ROSILES ÁLVAREZ
GENERAL

TESTIGOS

ILLASOTO
ONSEJO DIRECTIVO

POR JAPAMI

V,t\~~1a~ -k At\sk() -,
LUIS ALBERTO VILLAR GARC[A

POR EL CONTRATISTA

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las 'partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. '

Lerdo que fue el presente contráto y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de lrapuato, Gto., a los 28 veintiocho del mes de
mayo de 2019.

de la materia y a los tribunales de lrapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y
futuros domicilios.
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