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Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, según lo dispone el artículo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Guanajuato el día 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el artículo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 38 de fecha 07
de marzo de 2014, le corresponde la detección, extracción, desinfección y conducción
del agua, para el suministro de este servicio público a la población; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposición de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integración al Organismo;
llevar a cabo la construcción, operación, mantenimiento y administración de las
fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura hidráulica a su cargo en el~
Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas
urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se
descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Dirección
General de Desarrollo Social en la planeación, ejecución y operación de los servicios
en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin. 4. ¡
Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes /7
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25 fracción 1, 28, 42 fracción XVII, XIX Y XLI, 43 fracción VIII y XI del.
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento '

de Guanajuato, número 38, de fecha 07 de marzo del 2014.
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1.3.

1.2.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.1.

Contrato de Servicios Relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla
Soto, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le
denominará JAPAMI, y por la otra, Fernando González García, a quien en lo sucesivo se le
denominará EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes cláusulas.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDSP/2019·03

MEJOR CIUDAD
2018-2021

@
IRAPUATO



2/18

2.1. Que es una persona física, y tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las
condiciones técnicas y económicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecución de la obra objeto de este contrato
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Que el presente contrato se adjudicó mediante la modalidad de: Adjudicación directa
de conformidad con los artículos 1 fracción IV, 3 fracción 11,4párrafo tercero, 6 párrafo
segundo, 9, 11, 14 párrafo primero, 31 párrafo primero, 43 fracción 1,44 fracción 1,46
párrafo tercero fracción 111,47 fracción 1,73 primer párrafo fracción 11,76, 89, 90 y
demás aplicables de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento,
aplicado de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por
disposición del Artículo Quinto transitorio de la ley de la materia y de conformidad los
montos y límites de contratación de la obra pública municipal establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el día 31 de diciembre de
2018, Decreto número 3.

1.9.

J
I

1.8.

1.7.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisión de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Número 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra pública se adjudicó mediante la modalidad de
Adjudicación Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizará con recursos propios de JAPAMI de \
Generación Interna de Caja 2019, rubro ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE
DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL (2019), bajo la Partida Presupuestal 6141 división

2. DE:: :::n::T:::'UCCión deobrasde urbanización 11

1.6. Que tiene establecido su domicilio en Prolongación J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que señala para los fines y
efectos legales de este contrato.

1.5. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutarán los trabajos de obra pública, encontrándolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los trámites necesarios de permisos para el
inicio de la construcción.

1.4. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebración de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pública No. 12,520 de fecha 09 de
Enero de 2019, pasada ante la Fe del Notario Público No. 6, Licenciado Fernando
Ramos Alcacer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir
verdad.

MEJOR CIUDAD
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3. DE AMBAS PARTES:

2.10.

2.9.

2.8.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

2.7.

/

¡j '~ J ícv,
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Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.6.

2.5. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catálogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra pública,
mismas que serán aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.4. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra pública, mismas que serán aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.3. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Opalo número 213 altos, Las Arboledas,
código postal 36520, Irapuato, Gto.

2.2. Que su registro federal de contribuyentes es: GOGF810915 C3A.
Que su Registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTQ-SOP/PUC-0996-2012, con vigencia al19 de septiembre de 2019.

2018-202/
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Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la acción de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatológicas y accidentales de la región donde se
realizará la acción y demás factores que intervienen en su ejecución; por lo que
enterado de ello, no podrá alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitará bonificaciones a los precios
unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-'
2008,equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, así como para la correcta ejecución de los trabajos
materia de este contrato. ~

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecución '"
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecución en que
permanezca vigente el presente contrato.
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TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantía de cumplimiento con
fundamento en el Artículo 86 Fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra pública
citada en la cláusula anterior es la cantidad de $298,659.56 (Doscientos noventa y ocho mil
seiscientos cincuenta y nueve pesos 56/100 M.N.), I.vA incluido.

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA Y éste se obliga
a realizar para ella hasta su total terminación, el servicio relacionado con la obra pública
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA
LA CALLE ALTAMIRANO-VALLARTA, AV. JUAN JOSÉ TORRES LANDA A AV.
REVOLUCiÓN, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingeniería y
Diseño, acatando las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al
igual que el catálogo de conceptos, programa de obra y demás anexos.

CLÁUSULAS

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento jurídico por su libre voluntad y buena
fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Código
Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislación
Federal de la Materia.

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebración del presente contrato.

2018-2021
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CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendrá vigencia de 60 días naturales y EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar los servicios relacionados con la obra pública a partir del día 08 de abril de 2019 y a
terminarlos el 06 de junio de 2019, reservándose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, así como suspender provisional o definitivamente, la ejecución de los
programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre. ~

!JA~
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el párrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederá a diferir el plazo.

SÉPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
pública deberán ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones,
términos de referencia, mismos que forman parte integrante de este contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposición de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, así como todos los documentos de índole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realización de los trabajos. La omisión o el incumplimiento
por parte de JAPAMI diferirán en igual plazo el programa de obra original de conformidad con
lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez obtenida la aprobación, EL CONTRATISTA, informará al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este último. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de
JAPAMI, será motivo para rescindir el contrato.

QUINTA. De la Subcontratación. Salvo autorización previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podrá subcontratar parte alguna de los trabajos ni podrá en ningún caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá en cambio, subcontratar la ejecución
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguirá siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

2018·2021
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Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos
de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pública o bien, EL ~
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a los términos de
referencia para hacer más funcional los trabajos, ésta presentará sus sugerencias por escrito
y JAPAMI establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes. tL 1
EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra / r
pública, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Dirección de Obras Públicas, así /
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algún determinado caso de acuerdo /
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NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con
la obra pública objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta días naturales; para tal efecto, serán presentadas
por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisión, acompañada de la documentación
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas, señalándose como fecha de
corte el día último de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que JAPAMI inicie el trámite
de pago.

La residencia de supervisión dentro de los diez días hábiles siguientes, deberá revisar y en su
caso, autorizar la estimación.

JUNTADEAGUAPOTABLE,DRENAJE,ALCANTARILLADOY SANEAMIENTODELMUNICIPIODEliTO

8. Cada nota de bitácora se deberá firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA Y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA Y
otra para la residencia de Supervisión.

3. Las copias deberán ser desprendibles no así las originales.

4. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso:
número, clasificación, fecha, descripción del asunto, yen forma adicional ubicación, causa,
solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el cual deberá coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorización y revisión de estimaciones, números generadores, volúmenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

La bitácora de obra, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

OCTAVA. Bitácora de obra. Ambas partes aceptan que la bitácora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formará parte integrante del mismo, la cual permanecerá en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio.
Para el uso de la bitácora las partes deberán observar las reglas previstas en el Artículo 120
del Reglamento de la Ley.

ME.JDR CIUDAD
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Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptación plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, deberán
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince días
hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligación en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, deberá cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se
tratare del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido
por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procederá a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habrá de ser titular de la misma.

El plazo para el pago de las estimaciones comenzará a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el párrafo segundo del artículo 103 de la Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hará
acreedor a la sanción establecida en el artículo 125 de esta Ley y de conformidad con el
artículo 126 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones no serán
sujetas a financiamiento alguno

2018-2021
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cláusula sin la reclamación de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a ~
reclamación ulterior de la estimación de que se trate. .

DÉCIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podrá solicitar por escrito a JAPAMI tJ
el ajuste de los precios unitarios de la obra aún no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su petición. ¡

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento (
establecido por el artículo 108 Y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ~/ J.'U ' ,
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Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrió en mora durante el tiempo de ejecución y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

En este caso, JAPAMI a través deltitular del área técnica encargada de la ejecución de los
trabajos resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta días
naturales siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su
juicio debe comprender la prórroga, aplicándose lo conducente y previsto por el artículo 107
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Además, deberá considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato
original, deberá elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

DÉCIMA SEGUNDA. Modificación al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podrá
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificación al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorización asentada en la bitácora, por parte del
supervisor de obra; procederá la modificación del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebración de
convenios en los que se pactarán las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberá observarse lo previsto por el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA.- Modificación del plazo de ejecución.- JAPAMI podrá modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebración de convenios
en los que se pactarán las modificaciones de esa condición y para tal efecto deberá
observarse lo previsto por el Artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podrá gestionar modificación del plazo de ejecución mediante solicitud por
escrito de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que deberá presentarse dentro del plazo de ejecución convenido,
pero, previamente hará las anotaciones en la bitácora, además de la exposición de la
justificación y debidamente documentada.

DÉCIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratándose de pagos en exceso, se realizarán
conforme a lo señalado en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

MEJOR CIUDAD
2018-2021

~

IRAPUATO

DÉCIMA QUINTA. Control y vigilancia. Conforme a lo señalado por el artículo 102 de La Ley
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero Juan
Gerardo Moreno Barrera, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingeniería y Diseño de conformidad con las atribuciones que le otorga el artículo
71 en relación con el artículo 75 fracción 111 y VII del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,

~~~
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Tel.01 (426)606 9100 trapuaro,Gto. México
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DÉCIMA SÉPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
responderá de todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones
que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque
ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demás ordenamientos en
materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y del medio
ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realización y ~
ejecución de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realización de todas y cada ~
una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de JAPAMI. Los riesgos y la
conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serán a
cargo de EL CONTRATISTA.
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Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

El Residente designado, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Adrián Mendoza Sánchez, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construcción.

mismo que tendrá facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA,
incluyendo la validación de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catálogo y
volúmenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El
supervisor de obra llevará el registro diario en la bitácora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilará la buena ejecución de la obra. Asimismo, cumplirá las demás
responsabilidades que señala La Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.
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JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO ~APUATO
Blvd.JuanJoséTorresLandaNo. 1720cl,;!~~endenda

Te/.01 (426)606 91 00 lrapuato, Gte.México

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podrá usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra índole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o símbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobación por escrito,
firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

Toda la información que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo información
técnica, comercial y de otra índole, así como toda la información desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, será propiedad exclusiva
de JAPAMI, por lo que no deberá usarse dicha información para cualquier otro propósito.

Toda la información será considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
deberá abstenerse de divulgar dicha información por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.

A).- Confidencialidad de la información.

Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

Así mismo, EL CONTRATISTA responderá por los actos u omisiones en la ejecución de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicros que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

De conformidad con el último párrafo del artículo 94 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el artículo 111 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA será única y exclusivamente de
ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieran presentar en su
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato,
de manera que no podrá considerársele a JAPÁMI patrón sustituto por no tener relación
alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, así como tampoco con los
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas físicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podrá subcontratar partes de la obra, sin previa aprobación expresa y por
escrito de JAPAMI.
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JAPAMI Y EL CONTRATISTA deberán notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensión temporal del contrato, la que se resolverá una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte días hábiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepción de la notificación; en caso de negativa, la parte interesada podrá recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente. ~

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables a ~
JAPAMI, ésta pagará a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
11. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

La obligación de confidencialidad aquí establecida no aplicará respecto de aquella información
o documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público
por algún motivo que no constituya un acto de omisión de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores,
empleados o terceros que contraten.

DÉCIMA OCTAVA. Suspensión temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podrá suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, daños, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violación a la confidencialidad pactada.

Toda la información preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, será considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podrá usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Información.

2018-2021
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En cuanto al trámite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripción del acta
circunstanciada con motivo de la suspensión, se sujetarán a las disposiciones de los artículos
152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez ¡{J
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensión, notificándose I;a, 7f
reanudación en forma inmediata.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO V SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO OE IRAP?':o ~~ __5 ¡"'t,
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col.lndependencia ~.. ...~~.~~~.,~ ~ U----'
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111.-Acta de Cierre Financiero.· Atendiendo a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la última estimación y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborará el acta de cierre financiero.

IV.· Finiquito.· De conformidad con el Artículo 111 de la Ley de Obras Públicas y servic~ .
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de/Juanajuato, recibi~~~

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE I¿;¡UATO ~J _5---
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col.lndependencia APAM I

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México ~~ d' ~....:T'$~'
www.japam1.gob.mx ~
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De conformidad con el Cuarto párrafo del artículo 161 del Reglamento de la Ley, la omisión de la
presentación del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliación y firma del
mismo, motivará la aplicación de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligación,
JAPAMI aplicará a título de retención el importe de la estimación correspondiente, sin
responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los trámites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la última estimación presentada representará un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentación de esta para su revisión deberá
estar acompañada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impedirá el pago de la estimación final o de finiquito.

El proyecto de finiquito, se elaborará al alcanzar un avance físico equivalente al 90% del
programa de ejecución estipulado.

11.·Última Estimación y proyecto de finiquito.· De conformidad con el primer párrafo del
artículo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificación física de la terminación
de los trabajos, el contratista deberá presentar su última estimación y su proyecto de finiquito
dentro de los diez días hábilessiguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicó o de la fecha de autorización de conceptos fuera de catálogo o ajustes de costos.

Si durante la verificación de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminación de los mismos, deberá solicitar a EL CONTRATISTA su reparación, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones señaladas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podrá otorgar una prórroga por el período razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparación de las deficiencias, al término del cual se practicará
la verificación correspondiente.

l.· Acta de Verificación Física.· De conformidad con el Artículo 110 de la Ley de Obra
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
160,175 Y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberá asentar
esta circunstancia en la Bitácora de Obra y notificar vía oficio a JAPAMI la terminación de los
trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la
relación de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Una vez notificada JAPAMI, esta verificará que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco días naturales siguientes.

DÉCIMA NOVENA. Entrega·recepción de las obras o trabajos y finiquito.
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En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a su notificación, 10S~
mismos se considerarán créditos fiscales y JAPAMI procederá a la ejecución de la o las
garantfas respectivas y solicitará a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensión de su registro en elpadrón únicode contratistaspara el Estadoy los Municipios,por el periodoque establezca /
:~t:C~:y~ds:::i:~:::I::: ~: c:~:::::e~i~::i:sU::::::o:1 ;::I~~::i:::S e::~:Yse refiereel X
artículo 108 de la Ley, podrá estar inserta en el acta de entrega-recepción. I \
VI.- Acta de Entrega Recepción.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los lA
Artículos 114 y 116 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 7r
Estado y los Municipios de Guanajuato, así como los Artículos 173, 174, 176 Y 177 de fU
Reglamento relativos al procedimiento. /7(" 2\
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V.- Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.- Se sujetará a lo dispuesto por el
Artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; y 161,163,162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el
saldo total, JAPAMI en su caso, pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante depósito en su cuenta; o bien, exigirá el reintegro de los importes
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relación con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboración dentro del plazo señalado en este contrato,
JAPAMI procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco días naturales contados a partir de su emisión; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se
dará por aceptado. Hasta este momento se dará por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecución de la obra, se considerará que está
incurriendo en los supuestos del artículo 16 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Además, EL CONTRATISTA entregará carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de 20 (veinte) días
hábiles posteriores a la fecha de la recepción física de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
formar parte de dicho finiquito, la comprobación a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificará por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
que se llevará a cabo.

2018·2021
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De conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Obra 'Pública -y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, si por causas
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecución de los
trabajos, de suministro o de utilización de los insumas, JAPAMI aplicará a título de retención

VIGÉSIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendrá la facultad
de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por EL CONTRATISTA
de acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecución de los trabajos asignados,
aplicando para el efecto lo estipulado por el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Las penas
convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables
a EL CONTRATISTA, determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en
la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de los trabajos

JUNTADEAGUAPOTABLE,DRENAJE,ALCANTARILLADOY SANEAMIENTODELMUNICIPIODE I (~ATO
Blvd.JuanJoséTorresLandaNo.1720COI.ln~;~encia

Te\.01 (426)606 91 00 Irapuato,Gto. México
www.japaml.gob.mx

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantía, JAPAMI deberá notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estará
obligado a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo máximo de treinta días
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procederá a hacer efectiva la garantía.

Esta garantía tendrá una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepción de los
trabajos y deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfacción de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los artículos 79, 80 Y
117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
señalados en el presente contrato así como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no
hacerlo, JAPAMI podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal
efecto haya entregado EL CONTRATISTA_

VIGÉSIMA.- Garantía de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepción de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por
ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislación aplicable.

La recepción final de los trabajos se hará constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalización de tal acta, el contratista deberá exhibir la garantía de vicios ocultos.
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Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA. (
Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, JAPAMI podrá
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo. (lA
VIGÉSIMA SEGUNDA. Rescisión del contrato. JAPAMI podrá en cualquier momento 7r
rescindiradministrativamenteeste contratopor causa de interésgener¡r con:venCiónz' _
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No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelación, se aplicará e110% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los \
precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y
completa.
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En caso de no presentar la documentación solicitada, se le aplicará una sanción consistente al
10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

EL CONTRATISTA deberá presentar toda la documentación de los conceptos extraordinarios
para su revisión y autorización al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervisión, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Así mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
señalada en el contrato, se aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual
al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debió realizarse hasta la
fecha de terminación señalada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el número de días transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfacción de JAPAMI. El monto máximo de penalización será del 10 % (diez
por ciento) del total del contrato.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

económica a la estimación que se encuentre en proceso, el equivalente a la cantidad de ocho
a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes en la fecha que se determine el atraso,
las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos conforme a
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones
podrán ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza
los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de
terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo. El atraso se calculará como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.
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7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorización escrito de JAPAMI. j/

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorización por escrito de JAPAMI. }.
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6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecución de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construcción y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecución de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podrá
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

Una vez emitida la determinación de rescisión, JAPAMI de manera precautoria se abstendrá
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantías.

la legislación de la materia; así como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.
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a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. ~
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o
ejecución de la obra;
e) Por mutuo consentimiento; -
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
JAPAMI por así convenir al interés público podrá dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño
o perjuicio grave al ente público, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

VIGÉSIMA TERCERA. Terminación Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el artículo 98 Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos:

La determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaración judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, así como la inobservancia de la Ley de Obra Pública
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberá acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolución correspondiente.

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, será el establecido por el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como
a lo previsto por los artículos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 Y 172 Bis de su
Reglamento.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en
relación con el presente contrato.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
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En lo que corresponde a los trámites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, 1/
gastos no recuperables, serán aplicables los artículos 157, 158 Y 159 del Reglamento de la
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios d~1
Guanajuato. /_ ; ..
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POR EL CONTRATISTA

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 04 cuatro días del mes de
abril de 2019.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

VIGÉSIMA CUARTA. Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes
de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y
futuros domicilios.
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