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Contrato de Servicios Relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla
Soto, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le
denominara JAPAMI, y por la otra Rodolfo Martin Gémez Vaca, a quien en lo sucesivo se le
denominara EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes
clausulas. 8

DECLARACIONES
1. DE JAPAMIL.

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niumero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestaciéon de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminaciéon de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direcciéon General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecuciéon y operacién de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIII y XI del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado
de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.4. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 12,520 de fecha 09 de Enero
de 2019, pasada ante la Fe del Notario Pulblico No. 6, Licenciado Fernand RamosV
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Alcocer, en legal gjercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la

fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen vy
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccién. : 4

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién directa
de conformidad con los articulos 1 fraccién IV, 3 fraccién Il, 4 parrafo tercero, 6 parrafo
segundo, 9, 11, 14 parrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccién |, 46
parrafo tercero fraccion lll, 47 fraccién |, 73 primer parrafo fraccién I, 76, 89, 90 y
demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado
de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por disposicion del
Articulo Quinto transitorio de la ley de la materia y de conformidad los montos y limites
de contratacién de la obra pablica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2021, publicados en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 24 de diciembre de 2020, Decreto nlimero
303.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra pulblica se adjudicé mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizaran con recursos de JAPAMI Ingresos propios
2021 del rubro Estudios y proyectos varios de cobertura de servicios (2021).

Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 6141 division de terrenos y
construccion de obras de urbanizacién.

2. DE EL CONTRATISTA.

Que es una persona fisica, y tiene capacidad juridica para contratar y retne las
condiciones técnicas y econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que su registro federal de contribuyentes es: GOVR 621219 FH4.
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Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato GTO-SOP/PUC-3267-2015, con vigencia al 05 de febrero de 2022.

2.3. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Castellon nimero 1775, Colonia
Bernardo Cobos, codigo postal 36610, de esta ciudad de Irapuato, Gto.

2.4, Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.5. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.8. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos
materia de este contrato.
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2.10. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la
ejecucion de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en
gue permanezca vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES: A
3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracid /

del presente contrato.

AL
<
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3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cddigo de Procedimientos Civiles
para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en: « ESTUDIO DE COBERTURA DE APROVECHAMIENTO DE LA BATERIA DE
POZOS DEL CERRO DEL VEINTE PARA LA COMUNIDAD DE PASO BLANCO», siguiendo
los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato, al igual que el presupuesto de
los servicios relacionados con la obra publica, su programa calendarizado y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra ptiblica
citada en la clausula anterior es la cantidad de $145,028.55 (Ciento cuarenta y cinco mil
veintiocho pesos 55/100 M.N), .V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 86 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 60 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar la obra el dia 10 de mayo de 2021 y a terminarla el 08 de julio de 2021, reservandose
JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o
definitivamente, la ejecucion de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el
avance en que se encuentre.

QUINTA. De la Subcontrataciéon. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningln caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
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trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este dltimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacién previa de
JAPAMI, serd motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisidon o el incumplimiento por parte de
JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo establecido
en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien,
EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a dicho proyecto
para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera
las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en
conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran
incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en algtin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitdcora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 170 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.
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2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervisién.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segtn las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econdémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién,
asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes queé se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la
documentacién correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose
como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en él termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI
inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y
actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de conformidad con el articulo
125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley
de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno
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El plazo para el pago de las estimaciones comenzarad a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligaciéon en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se considerardan definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacién ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

i DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
\ conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
' con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
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debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de la validacién de conceptos fuera de catalogo y volumenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de
la autorizacién de la ejecucion, la aprobacién del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los anélisis de precios correspondientes con la documentacién que los
soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y aprobacion debera realizarse
durante los siguientes veinte dias naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucién y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacién del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebraciéon de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. Autorizacion de Voliumenes excedentes o conceptos fuera de
catalogo. En el caso de la validacion de conceptos fuera de catélogo y volumenes excedentes,
ésta debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA efectuara
anotacién en bitacora para su autorizacién por parte de JAPAMI.

EL CONTRATISTA sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion asentada en
la bitacora, por parte del supervisor.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de
la autorizacién de la ejecucién, la aprobacién del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los
soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacién y aprobacion debera realizarse
durante los siguientes veinte dias naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicara en bitdcora su ejecucién y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAML.

Blvd. fuan fosé Torres Landa No. 1720 Col independencia
Tel. 01 (452) 596 91 00 lrapuata, Gto. Méxica
www.japami.gob.mx

8/19

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

No. JAPAMI/SROP/AD/CS/2021-02



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA

No. JAPAMI/SROP/AD/CS/2021-02 IRAPU ATO

MEJOR CIUDAD
2o la - 202 |

En el supuesto de que sea JAPAMI la que requiera ejecucion de volimenes excedentes no
previstos en el catalogo original del contrato y estos se hayan autorizado, se haya formalizado o
no el convenio, EL CONTRATISTA una vez ejecutados los trabajos, elaborara sus
estimaciones y las presentara al supervisor de obra en la fecha de corte mas cercana para el
pago de estimaciones.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud
que debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicién de la justificacion y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas,
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ing. José Octavio
Chagoya Gomez, como Supervisor del servicio relacionado con la obra publica, mismo
que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones
que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccion Ill y VIl del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y

L=
s

aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira /
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demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente del servicio
relacionado con la obra publica, recayendo en el profesionista: Ingeniero Rodolfo Martin
Gomez Vaca, especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de coriceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a
JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de la obra
y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan ¢con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de éspecificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacioh de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y ftrabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 159 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella,

Blyd. Juan José Tarres Landa Mo. 1710 Col Independendia
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en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
constderarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacion alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA se obliga a sacar a salvo a JAPAMI de cualquier reclamacién derivada de
las prestaciones de caracter laboral, responsabilidad civil o mercantil, fiscal o de cualquier
naturaleza.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA responderé por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacidn.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto, EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMII, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no deber4 usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podrd usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito,
firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de lo
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, po
lo que no podra usarla o reproducwla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de

aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos
| =
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y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion
o documentacion qué por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico
por algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores,
empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de los trabajos,
de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econémica
de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la
fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo, El atraso se calculara
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a
la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual
al 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que debi6 realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
méaximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo. t

APANI
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DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
216 a 221 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacién en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en el
articulo 98 Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucion de la obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podré dar por terminado anticipadamente
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave al ente plblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 222 al 225 del Reglamento de la Ley de Qbra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
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VIGESIMA. Rescisién del contrato. JAPAMI podréd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMII.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMIL.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizaciéon por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

|| 10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

\ 11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en

relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.
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El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 226 al 236 de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
los numerales 237, 246 y 247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo,
debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificarda que los mismos estén
debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podré otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al término del cual se pracicara la
verificacion correspondiente.

IL.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 238 fraccion | y Il del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacién y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practico o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el antependltimo parrafo del articulo 238 del Reglamento de la Ley, la
omision de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion
y firma del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente,
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sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la (ltima estimacién presentada representard un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revisién debera
estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impediré el pago de la estimacién final o de finiquito.

lil.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el tercer parrafo del articulo 238
del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicarnente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias héabiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que estéa incurriendo en
los supuestos del articulo 16 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVCIOS RELAGIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 238, 239, 240, y 243 de su Reglamento, determinado el saldo total,
JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; 0 bien, exigira el reintegro de los importes resultantes
debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padron
il nico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
ser4 aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.
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El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcién. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5§ (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacion de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables: en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEGUNDA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los
trabajos EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados
por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de
los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

En caso de que EL CONTRATISTA no exhiba la fianza de vicios ocultos, ya sea porque por
cualquier razén se niegue a ello o porque hubiere dado lugar a realizar de manera unilateral el
finiquito, no lo exime de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos
en los trabajos. En este supuesto JAPAMI procedera en términos de lo estipulado por el
articulo 242 del Reglamento de la Ley, con independencia de las sanciones administrativas que
establece la Ley.

La garantia de vicios ocultos tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-
recepcion de los trabajos y deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por
los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 135 y 249 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado
a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,

Bivd. juan fosé Torras Landa No. 1720 Col Indepandencia
Tel. 01 (462) 606 91 00 lrapuato, Gto. México

1 7/1 9 www.japami.gob.mx

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

No. JAPAMI/SROP/AD/CS/2021-02



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON f
LA OBRA PUBLICA >

”
No. JAPAMI/SROP/AD/CS/2021-02 IRAP ; ATO

MEJOR CIUDAD

2018 E Q|
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

VIGESIMA TERCERA. Convenios de liquidacién. Conforme a lo dispuesto en el segundo
parrafo de la fraccién V del articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y el articulo 248 de su Reglamento, si
una vez concluida la obra, del finiquito se desprende adeudo a favor de EL CONTRATISTA,
JAPAMI podré celebrar convenios de liquidacion.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman

en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 07 siete dias del mes de mayo de
2021.

POR EL CONTRATISTA

[

RODOLFO MAR/ OMEZ VACA

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/AD/CS/2021-02

POR JAPAMI
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