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Contrato de Servicios Relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que
celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio
de Irapuato, Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla Soto, en su caracter de Presidente
del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, Luis Arturo
Garciduefias Sandoval, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el cual
someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI. s

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Piblica Municipal, c:on(_
personalidad juridica y patrimonio propios, seglin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia
20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2
de Noviembre de 1984.

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio plblico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacién,
mantenimiento y administraciéon de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural
y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes para
obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 25
fraccion |1, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y XI del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato, niimero 38,
de fecha 07 de marzo del 2014.

1.4.  Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 12,520 de fecha 09 de Enero de 2019, pasada ante la
Fe del Notario Publico No. 8, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal gjercicio de este/,
partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, I¢/
que declara bajo protesta de decir verdad.

y 4

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia; Irapuato, Gto.

(462) 606 9100 Pagina 1l de 17
www.japami.gob.mx

Y

=

PUBLICA

No. JAPAMI/SROP/AD/EPA/2021-31

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBR/



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

e oo LA OBRA PUBLICA
N =S | ﬁ}g No. JAPAMI/SROP/AD/EPA/2021-32
ol9f %
ﬂa = ’I*X by
e
IRAPUATO Gobiernci e Ingpuie
Ayuntemisnta 2 21-2024 CON PASO FIRME

k 1.5.  Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha

) realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccion.
Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos

legales de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién directa de
conformidad con los articulos 1 fraccién 1V, 3 fraccién |1, 4 parrafo tercero, 6 parrafo segundo,
9, 11, 14 parrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccién |, 46 parrafo tercero
fraccién 111, 47 fraccién |, 73 primer parrafo fraccion I, 76, 89, 90 y demas aplicables de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no
expida el municipio el propio, por disposicion del Articulo Quinto transitorio de la ley de la
materia y de conformidad los montos y limites de contratacién de la obra ptblica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2021,
publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 24 de
diciembre de 2020, Decreto nimero 303. ‘

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Relacionados
con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de agosto de 2012, el servicio relacionado con
la obra publica se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizaran con recursos de JAPAMI Ingresos propios 2021
del rubro Estudios y proyectos varios de planeacién y administracion (2021).

1.11. Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 6141 division de terrenos y
construccién de obras de urbanizacion.

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1. Que es una persona fisica, y tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones
técnicas y econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento,
para la ejecucion del servicio relacionado con la obra publica objeto de este contrato.

2.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: GASL 830428 8J8.

Que su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-4024-2017, con vigencia al 04 de abril de 2022.

4l
Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Calle Misién No. 450, Col. Cd. de los Olivos|/
codigo postal 36544, de esta ciudad de Irapuato, Gto.

Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra piblica, mismas que seran aplicables en lo

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
\
procedente en el presente contrato. 7

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADQ Y'SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. independencia, lrapuato, Gto.

—
(462) 606 9100 Pagina 2 de 12—y

www.japami.gob.mx




alg)
1)

)

@)

=)

?

bo =)
By

o
(=)

i

IRAPUATO

Ayuntamisnt

oe e e

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/AD/EPA/2021-32

' ‘/// (Cind o S
CGoblarnc da lropuaic W’
CON PASO FIRME

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante
del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacién de (“5‘
\

Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitic de la accién de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se realizara la
accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que, enterado de ello, no
podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento
del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo-de e;ecucnon en que permanezca
vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1,

3.2

3.3.

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
tltimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil para el Estado de
Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato
y en su caso la Legislaciéon Federal de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
gue exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de

conformidad con las siguientes:

~ JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENALJE, ALCANTAR[LLADO Y SANEAMIENTD DEL MUNICIPIO DE ERAPUATO
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CLAUSULAS

\ PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
~._ realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra publica consistente en:
_\ ~«EXENCION DE PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL
*!  PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS HERAS PRIMERA ETAPA

__ . PARA SU POSTERIOR EVALUACION ANTE SEMARNAT », siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, mismos que se tienen por reproducidos como parte

\ integrante de este contrato, al igual que el presupuesto de los servicios relacionados con la obra

\ publica, su programa calendarizado y demés anexos.
. _

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica citada en
la clausula anterior es la cantidad de $37,383.89 (treinta y siete mil trecientos ochenta y tres
pesos 89/100 M.N.) |.V.A. incluido, de la siguiente manera:

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente
al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del contrato exime a EL
CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con fundamento en el Articulo 86
Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por
lo que tendré vigencia de 71 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 03
de enero de 2022 y a terminarla el 15 de marzo de 2022, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

QUINTA. De la Subcontrataciéon. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podré en ningin caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas
partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este
caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de
todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se
tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes,
empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo. Si
EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacién previa de JAPAMI, sera motivo
para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner a
disposiciéon de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los,
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos losj'
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacié%

de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo elv
programa de obra original de conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ; (!
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas
o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo
otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA
hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo
con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a dicho proyecto para /
hacerlo méas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de
obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para el uso de la
bitacora las partes deberan observar Ias reglas previstas en los articulos 168, 169,170,171 y 172 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los requisitos establecidos en el articulo 169 del
Reglamento de la Ley.

Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con
una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacién correspondiente
que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de
corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes senalado se incorporaran-en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

f La residencia de supervision dentro de los diez dias hablles SIgmentes debera revisar'y en su caso,
autorizar la estimacioén. i ‘

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la periodicida
establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma par
eI Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una muita equivalente a la cantidad de %

ochN)ra 500é8u|n|entaE) veces la unidad de medldasy actualizacion diaria, elevada al mes en la
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fecha de la infraccién de conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo
178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
C para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a
financiamiento alguno
r‘/EI plazo para el pago de las estimaciones comenzaré a correr a partir de que la misma se entregue con
| “todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
\, relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

P Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
1 e JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
\ proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias habiles,
contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En caso de
incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA,
debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prorroga para el pago
de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cléusula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan-sufrido variaciones por el-incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podré solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de
los precios unitarios de la obra atin no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion. ‘ _

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato. 4

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliqguen modificacién al monto pactado en el contrato original sin|/
contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra;
procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por

razones fundadas v explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las =z
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Modificaciones de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto 'por el articulo
107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipioz-:,\ -

de Guanajuato.
En el caso de la validacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta debera <

realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por escrito =
debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma. >

2
De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA debera

solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de la
autorizacién de la ejecucién, la aprobacion del precio unitario de los conceptos fuera de catalogo,

anexando los andlisis de precios correspondientes con la documentacién que los soporte y apoyos
necesarios para su revision; su conciliacion y aprobacmn debera reahzarse durante Ios siguientes

veinte dias naturales ' : . : W v

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto fuera de
catalogo, el supervisor indicara en bitdcora su ejecucion y EL CONTRATISTA solicitara.la aprobacion
del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no sollczte la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado por
JAPAMI.

En la celebraciéon de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA debera
ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. Autorizacién de Volimenes excedentes o conceptos fuera de catalogo. En
el caso de la validacion de conceptos fuera de catdlogo y volimenes excedentes, ésta debera
realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA efectuara anotacion en bitacora
para su autorizacion por parte de JAPAMI.

EL CONTRATISTA so6lo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién asentada en la
bitédcora, por parte del supervisor.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA debera
solicitar a JAPAMI, dentro de los ‘siguientes quince dias naturales, contados a partir de la
autorizacion de la ejecucion, la aprobacién del. precio unitario de los conceptos fuera de catalogo,
anexando los andlisis de precios correspondientes con la documentacaén que los soporte y apoyos
necesarios para su revision; su conc:llaclén y aprobamén debera realizarse durante los siguientes
veinte dias naturales.

¢ En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto fuera de
catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA solicitara la aprobaci6 /
del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado por
JAPAMI. \S\
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En el supuesto de que sea JAPAMI la que requiera ejecucion de volimenes excedentes no previstos
£ en el catalogo original del contrato y estos se hayan autorizado, se haya formalizado o no el

convenio, EL CONTRATISTA una vez ejecutados los frabajos, elaboraré sus estimaciones y las
presentara al supervisor de obra en la fecha de corte mas cercana para el pago de estimaciones.

. DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el

(¥ contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se

S pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto por el

Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacién del

plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prdrroga en la que se demuestren tanto la

existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los

trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del

plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicién de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucioén de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de |a solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 208 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento
de rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con-la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero José Octavio Guadalupe
Chagoya Gémez, como Supervisor del servicio relacionado con la obra pblica, misma que fue
designada por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga
el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccién Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo
que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras,
trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las
estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados
por el mismo,

Comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor del servicio llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes del servicio y vigilara la buena ejecucion del mismo. Asimismo, {/
cumplira las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. \

s~

-
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EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente del servicio
relacionado con la obra pliblica, recayendo en el profesionista: Luis Arturo Garciduefias Sandoval,

s

e

especializada y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos —-

y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro
legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion
y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, /
que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. : 'L

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oiry recibir toda clase de notificaciones .

relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera de
todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con
motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de
las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o
cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales,
reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de Ia via
publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal Yy municipal,
aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que el equipo que utilice en los trabajos objeto del servicio, cumplan
con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el anexo de
especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se

- efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento
de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato'y sus anexos, asi. como los derechos de
cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, iguaimente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 157 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y
de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a
JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por E
CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA se obliga a sacar a salvo a JAPAMI de cualquier reclamaciéon derivada de las
prestaciones de caracter laboral, responsabilidad civil o mercantil, fiscal o de cualquier naturaleza. w
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EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personés oa
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su
negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,
Ven caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
~=por una Autoridad Competente. ’

si mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién seré considerada como confidencial, por lo tanto, EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion técnica,
comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL CONTRATISTA para la
entrega de los trabajos objeto del Contrato, serd propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo que no
debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podré usar para fines comerciales, publicaciones o de
cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo distintivo, a
menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el representante
autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los trabajos
contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo que no
podré usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de aquellas
acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y gastos,
incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con cualquier
violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicaré respecto de aquella informacion o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por algin
motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus accionistas,
consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros que
contraten.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo establecido e ":\;
el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y lo;\
Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, determinadas en funcion del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de los trabajos,
para tal efecto JAPAMI tendré la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan

L ejecutando por, EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo oto&qrado por JAPAMI Eara la ejecucion —
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUA =
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de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucién e

de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de los trabajos, de suministro o * g

de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econdémica de 2 al millar a la \
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran )
calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los mismos conforme a la fecha de corte para el - \\\
pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL
CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado

programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera

definitivo. El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el

avance programado (% AP) a la fecha del corte. \

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefalada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debid
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias-transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto méaximo de penalizacién sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la- misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra
contratada, en cualquier momento, por causas justn" icadas o por razones de interés general, sin que
ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre otras, por las siguientes causas
justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcién de la notificacién; /¢
" en caso de negativa, la parie interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o-judicial, par?/
demandar la declaratoria correspondiente. /

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
- ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi

® como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables. Nﬁ\

bt
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En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 216 a 221 del
Reglamento de la Ley de la materia.

\EI presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y

 solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la reanudacién en forma
{_ihmediata.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en el

/?} rticulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
K unicipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de ia suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o ejecucion de la
obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corrésponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 222 al 225 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA. Rescision del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacion
de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada. .

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o sef’
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI. L

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de

JAPAMI. \
—
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4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la .
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de ™\
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL )
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de Obra ™
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de /
Guanajuato. (

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de ‘\
Concursos Mercantiles. -

7) SiEL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacion escrito de JAPAML.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de JAPAMI. _

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Piblicay Servicios relacionados con
la‘misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 226
al 236 de su Reglamento. ] " L - 4% I

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se
actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus-términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios -
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA
quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para gque
obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito. A

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
numerales 237, 246 y 247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera
asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los /7
trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que //
esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de’’
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco
dias naturales siguientes. ; ‘ ; ' ' % el

_,\\\A
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Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de

los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA las correcciones necesarias, a efecto de que
— éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
: _otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

Il Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo
238 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos,
el contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha de
autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el cuarto parrafo del articulo 238 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién el importe de la estimacion correspondiente; sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y
dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Ultima estimacion presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta

Para su revisién debera estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de
finiquito.

li.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el tercer parrafo del articulo 238 del
Reglamento de la Ley, presentada‘la dltima estimacién y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero. :

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente
los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a
la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar
los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a
cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificaré por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
. CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cincol!
dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a|,
EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por aceptado. Hasta este

® momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
elecyGion 82 JaoRrRosRcRNSIRIZA ASRIRINGWES I eRIRRSHaSIRRAGERS iR bB faecion IV S5
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de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 113

de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL
CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro

de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por- \
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. \\

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un ) n{\
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacidn, los mismos se = .
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén Unico de contratistas'

para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo \

conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VL.- Acta de Entrega Recepcién. - Resulta aplicable para el efectqi'lb estipulado en los Articulos 114
y 116 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma'para el Estadoy los

Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su Reglamento relativos al
procedimiento.

La recepcién final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los

trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos. -

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el
presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado
EL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEGUNDA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total
de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a//
efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquie
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato yen la
legislacién aplicable. s Y i -

En caso de que EL CONTRATISTA no exhiba la fianza de vicios ocultos, ya sea porgue por cualquiet/

razén se niegue a ello o porque hubiere dado lugar a realizar de manera unilateral el finiquito, no lo %

NTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUA
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100 Pagina 15 de 17 7

. www.japami.gob.mx

exinh% de la resg:onsabilidad que Ludiera resultarle By vicios o defectos ocultos en los trab'glajgs. En Q\Y\



%

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
' LA OBRA PUBLICA

ol®k

No. JAPAMI/SROP/AD/EPA/2021-32.

IRA

g /
(1 g ) ‘
= A\
% <lile] i, a8 AR
£ % 74 “““‘:.“;,-i. o Bt
g e
PUAT . o

Ayuntamiente 2021-2024 CON PAE;C_HE'?RME

APAMI

este supuesto JAPAMI procedera en términos de lo estipulado por el articulo 242 del Reglamento de
la Ley, con independencia de las sanciones administrativas que establece la Ley.

La garantia de vicios ocultos tendré una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de
los trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y 117 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con Ia misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 135 y 249 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados

- con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estard obligado a
responder por los defectos o vicios, dentro del plazo méaximo de treinta dias naturales, transcurrido
este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento, JAPAMI

/ procedera a hacer efectiva la garantia.

VIGESIMA TERCERA. Convenios de liquidacién. Conforme a lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccién V del articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y el articulo 248 de su Reglamento, si una vez
concluida la obra, del finiquito se desprende adeudo a favor de EL CONTRATISTA, JAPAMI podra
celebrar convenios de liquidacion.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo
lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y
a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en,,
dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 27 veintisiete dias del mes de diciembre d¢
2021.

POR EL CONTRATISTA

LUIS ARTURO RCIDUENAS SANDOVAL
ADMINISTRADOR UNICO

POR JAPAMI

Y
%».:
PEDRO. ALAMILLA SOTO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
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