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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Luis
Fernando Michel Barbosa y José Lara Lona, en calidades de Presidente del Consejo Directivo y_
Director General, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y por la
otra, Omar Alonso Calleja Becerra, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA,

los cuales, cuando actien de manera conjunta se les denominara LAS PARTES, contrato que
celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. Declara JAPAMI, a través de su Presidente del Consejo Directivo y Director General,
que:

11. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicién de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la
Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Codigo
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 167 fraccién | y 168 fraccién I,
inciso a) de la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-1

1.2.  En Sesién Extraordinaria de Consejo Directivo nimero 4.1/2022 de fecha 26 de abril de
2022, Luis Fernando Michel Barbosa, fue electo como Presidente del Consejo Directivo
de JAPAMI, de conformidad con el Articulo 152 de la Ley Organica Municipal para el
Estado de Guanajuato en relacion con el Articulo 28 del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

1.3.  Luis Fernando Michel Barbosa, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI, cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y
Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. En Sesién de Ayuntamiento numero 7 Ordinaria, celebrada el dia 10 de diciembre de |
2021, se aprobd por unanimidad de votos el nombramiento de José Lara Lona, como \
Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica )
Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del , ™
Municipio de Irapuato, Gto. \"
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1.5. José Lara Lona, Director General de JAPAMI, acude a la celebraciéon de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el articulo 68 fraccion X del Reglamento de
los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato.

Tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes JAP-841102-C29.

8. El presente contrato se adjudicdé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccién 1V, 3 fraccién Il, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero
fraccion Ill, 47 fraccion |, 73 parrafo primero, fraccién Il, 76, 89, 90 y demés aplicables de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato
y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2022,
publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 30 de
diciembre de 2021, Decreto numero 64.

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudico mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizardn con recursos propios de JAPAMI
Generacién Interna de caja 2019. Sus erogaciones seran con cargo a la Partida
Presupuestal 1400319-2.2.3-31120-G1125-G125-6141.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

2. Declara EL CONTRATISTA, que:

2.1. Es una persona fisica, con capacidad juridica para contratar y retune las condiciones
técnicas y econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente
instrumento, para la realizacién de los servicios objeto de este contrato.

2.2.  Su Registro Federal de Contribuyentes es CABO771101FU1.
Su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-3822-2017, con vigencia al 05 de julio de 2023.

N 2.3. Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Cerrada Laredo, numero 174, Colonia
\ Cerrada Altamira, Cddigo Postal 36557, de esta ciudad de Guanajuato, Estado de
Guanajuato.
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24. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que
seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.,5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que preveé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. -

/

2.6. Conocey se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e Identificacién de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.7. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que, enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

PUBLICA

2.8. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

2.9. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de
los trabajos materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que
permanezca vigente el presente contrato.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

3. Declaran LAS PARTES que:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAO

3.1.  Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil para el
Estado de Guanajuato, el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
gue exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

3/1
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO Zj/‘
\ Blvr. Juan José Torres Landa No.21 7200 %olé(l)ndependencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 91

www.japami.gob.mx



Oo
/\_ﬁo: ;'J- = w
IRAPUATO A, Japlagm'

Ayuntamiente 2021 - 202 CON PASO FIRME

s )
@2;

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, siguiendo los lineamientos técnicos
arcados por la Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas de construccion
igéntes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas
como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra
y demas anexos.

EGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
itada en la clausula anterior es la cantidad de $249,358.52 (Doscientos cuarenta y nueve mil
rescientos cincuenta y ocho pesos 52/100 M.N.), [.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgard a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en los
servicios relacionados con la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto
contratado incluyendo el |V.A., por la cantidad de $74,807.56 (Setenta y cuatro mil
ochocientos siete pesos 56/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL
CONTRATISTA para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo
informar por escrito la aplicacién del anticipo.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada serd motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizd el depésito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de
conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligaciéon de la amortizacion total del anticipo,

se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucién con sujecion  /

a la forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de (
Instituciones de Seguros y de Fianzas. \

En el caso de que por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias de
anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hard acreedor a una multa administrativa de
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conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir
los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley

Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de los crédit
fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 60 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los
servicios objeto de este contrato el dia 26 de diciembre de 2022 y a terminarla el 23 de
febrero de 2023, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi
como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los programas y obras materia del
mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podréa subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ninglin caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias
y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la
misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus
propios representantes, empleados o trabajadores.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022{19
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Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad de la informacién y documentos administrativos. JAPAMI se
obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio
de los servicios, la informacién, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal
que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el

incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios |

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las

causas o0 motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
}V
/
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plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios deberan ser realizados de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los servicios relacionados con la obra JAPAMI estima necesario
dificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o
correccion a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por
escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a
EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los
esquemas o bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad
que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de los servicios relacionados
con la obra que se levante con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la
cual permanecera en la residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se
efectiien en el sitio. Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas
en el Articulo 170 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencién, consecuencia econdémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. EIl Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por b
aceptadas vencido el plazo. \
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7. La autorizacién y revisién de estimaciones, numeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por
EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturale
siguientes a la fecha de corte para la elaboraciéon de las mismas, sefialandose como fecha d
corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de
pago.

La residencia de supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y
actualizacioén diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de conformidad con el articulo
125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de los servicios

relacionados con la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de :
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de |
Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, ’
atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. /

/
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Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
Iterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a
JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de los servicios aun no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificaciéon del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

En el caso de la validacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de la
autorizacion de la ejecucion, la aprobacion del precio unitario de los conceptos fuera de catalogo,
anexando los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y
apoyos necesarios para su revision; su conciliacién y aprobacion debera realizarse durante los
siguientes veinte dias naturales.

8/19
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En el supuesto de que sea JAPAMI |la que determine la necesidad de ejecutar un concepto fuera

de catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA solicitara la
aprobacién del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebracién de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA debera
ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo,

el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que >
se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previs
por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestion
modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para
la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en
la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el numero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de los servicios.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-1

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de los servicios, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la cantidad

de $74,807.56 (Setenta y cuatro mil ochocientos siete pesos 56/100 M.N.), l.V.A. incluido, y

una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el I.V.A. por

un importe de $24,935.85 (Veinticuatro mil novecientos treinta y cinco pesos 85/100 M.N.)

I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas en este contrato. en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobraday no |, «
ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280y 281 de la Ley de )
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza respectiva.
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccién Il de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 204 fraccién VIl inciso ¢ de su
lamento,

EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
uanajuato y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los
servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su
totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Sergio Torrero Garcia, como Supervisor del Servicio Relacionado con
la Obra Publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Proyectos de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75
fraccion Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de Obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volumenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El residente de Obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la Obra y vigilara la buena ejecuciéon de la Obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de los servicios,
recayendo en el profesionista Ingeniero J. Melquiades Martinez Sandoval, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe
tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones .
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas | \
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
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Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios relacionados con la obra y trabajos materia de este
contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a
las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta,
o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en
la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de lo
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo
de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada
uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dicha obra se efectuen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos
y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince
dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente
con el Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de
ejecucion general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la
necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones,
a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucion y determinar
la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las
demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le
encomiende JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022{19

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato
el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente
y el contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el
presente contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como
los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin previa
aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.
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De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 157 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
bajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
nsiderarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
ersonas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
con motivo de su negligencia.

i por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algun accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensiéon temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion
de la notificaciéon; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

Cuando se determine la suspensiéon de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
216 y 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificAndose la
reanudacion en forma inmediata. \/y
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DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 237,246 y
247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que e
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacié
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podia
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para |
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente. '

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 238 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practico o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 238 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retenciéon el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido
que la ultima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo ~
238 del Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacion y previamente a la firma del (
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero. !

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias .
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habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obhgamones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
ara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
lazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
e dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
ue a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se darad por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion
de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira
el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensiéon de su registro en el padron
unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley,
podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su Reglamento
relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el /™.
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la |/
formalizacién de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos. ‘\

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ,/
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ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de
costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de lo
trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y 11
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de
EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e
instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-1

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos,

de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econémica S
de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el (
atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucién de los mismos \

conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas R

retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si

regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha
& 15/1
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de terminaciéon pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

i mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual de
2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacciéon de JAPAMI. EI monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa [/~ ™
justificada. \( >

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se s
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI. /

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col, Independencia, Irapuato, Gto. 6‘
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3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en

o
japami
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Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento impliqgue un desfasamiento en tiempo en la ejecucion d
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley d
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

PUBLICA

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.
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relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este

contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 228, 230, 231, 232, 234 y 235 de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de '\
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que \.
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL/

'/
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CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
alquiera de los siguientes supuestos:

Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion de la obra;

) Por mutuo consentimiento;

) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 222, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-19

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 23 veintitrés dias del mes
de diciembre de 2022.

POR EL CE)N'I"VRATISA'\I'A
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POR JAPAMI
e \j
ARBOSA Jﬁ LARA LONA
L CONSEJO DIRECTIVO DIRECTOR GENER;Q,/
/ /,l
TESTIGOS

8T

SERGIO TORRERO GARCIA
SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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