



Número	2462
Expediente	JAPAMI/2022
Asunto	Invitación a procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Irapuato, Gto., 23 de septiembre de 2022

**ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES**  
**DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL DE OBRA**  
**SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**P R E S E N T E**

Por medio de la presente le hacemos la cordial invitación, para que designe personal a su digno cargo para participar en los procesos de licitación pública nacional, de las siguientes acciones:

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO 2022.**
- **SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (1ER ETAPA).**

Donde las fechas y los horarios de los actos se realizarán de acuerdo al calendario aquí presentado:

**Obra: SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO 2022.**

- a) Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- b) Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- c) Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 09:00 horas.
- d) Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 11:00 horas
- e) Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 10:00 horas.
- f) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 10:00 horas
- g) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- h) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- i) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- j) Duración: 93 días naturales.

**Obra: SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (1ER ETAPA).**

- a) Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- b) Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- c) Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 10:00 horas.
- d) Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 12:00 horas



- e) Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 11:00 horas.
- f) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 11:00 horas
- g) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- h) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- i) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- j) Duración: 93 días naturales.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"Ciudad con Agua Ciudad con Futuro"

**ING. JOSE LARA LONA**  
**DIRECTOR GENERAL JAPAMI**

C.C.P.

- Arq. Luis Fernando Michel Barbosa - Presidente del Consejo Directivo. JAPAMI
- Arq. Hugo Almaraz Moreno. - Gerente de Ingeniería y Proyectos. JAPAMI
- Ing. Miguel Alanis Barroso - Director de Construcción. JAPAMI
- Lic. Gustavo Hernández Pérez - Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control de JAPAMI
- Lic. Hector Arturo Rangel Rangel. - Titular de la Coordinación Jurídica de JAPAMI
- Ing. Roberto Carlos García Gutiérrez. - Director del Área de Proyectos. JAPAMI
- Ing. Armando Rangel Villegas. / Director de Área C de Administración de Obra. JAPAMI
- LFMB/HAM/MAB/RCCG/ARV/jmg



Número	2460
Expediente	JAPAMI/2022
Asunto	Invitación a procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Irapuato, Gto., 23 de septiembre de 2022

**C.P. PATRICIA AGUILAR GALLARDO**  
**TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IRAPUATO, GTO.**  
**PRESENTE**

*Ximera 14:34*

Por medio de la presente le hacemos la cordial invitación, para que designe personal a su digno cargo para participar en los procesos de licitación pública nacional, de las siguientes acciones:

- **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 50 AL TANQUE PANORAMA.**
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO 2022.**
- **SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (1ER ETAPA).**


Donde las fechas y los horarios de los actos se realizarán de acuerdo al calendario aquí presentado:

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 50 AL TANQUE PANORAMA.**

- a) Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- b) Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- c) Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 08:00 horas.
- d) Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 10:00 horas
- e) Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 09:00 horas.
- f) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 09:00 horas
- g) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- h) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- i) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- j) Duración: 93 días naturales.

**Obra: SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO 2022.**

- a) Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- b) Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- c) Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 09:00 horas.
- d) Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 11:00 horas
- e) Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 10:00 horas.
- f) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 10:00 horas



- g) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- h) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- i) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- j) Duración: 93 días naturales.

**Obra: SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (1ER ETAPA).**

- a) Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- b) Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- c) Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 10:00 horas.
- d) Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 12:00 horas
- e) Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 11:00 horas.
- f) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 11:00 horas
- g) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- h) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- i) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- j) Duración: 93 días naturales.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"Ciudad con Agua Ciudad con Futuro"

**ING. JOSE LARA LONA**  
**DIRECTOR GENERAL JAPAMI**


c.c.p.

- Arq. Luis Fernando Michel Barbosa. - Presidente del Consejo Directivo. JAPAMI
- Arq. Hugo Almaraz Moreno. - Gerente de Ingeniería y Proyectos. JAPAMI
- Ing. Miguel Alanís Barroso. - Director de Construcción. JAPAMI
- Lic. Gustavo Hernández Pérez. - Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control de JAPAMI
- Lic. Hector Arturo Rangel Rangel - Titular de la Coordinación Jurídica de JAPAMI
- Ing. Roberto Carlos García Gutiérrez. - Director del Área de Proyectos. JAPAMI
- Ing. Armando Rangel Villegas. / Director de Área C de Administración de Obra. JAPAMI
- LFMB/HAM/MAB/RCGG/ARV/jmg

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.  
(462) 606 9100

[www.japami.gob.mx](http://www.japami.gob.mx)



Número	2422
Expediente	JAPAMI/2022
Asunto	Notificación de Bases

Irapuato, Gto., 20 de septiembre de 2022

**ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES**  
 Director General de Auditoría y Control de Obra  
 Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas  
 Gobierno del Estado de Guanajuato  
**PRESENTE**

En atención al oficio No DGACO/531/2022 por medio del cual se solicita...Notificar de manera oficial a la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, con 5 días hábiles de anticipación, la programación de los procesos de licitación y contratación incluyendo en formato digital las bases...

Al respecto, se informa que las acciones bajo la modalidad de licitación pública nacional son las siguientes:

- **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 50 AL TANQUE PANORAMA.**
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO 2022.**
- **SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (1ER ETAPA).**

Se adjunta en Disco Compacto el archivo digital de las bases y las convocatorias de las acciones antes mencionadas.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
 "Ciudad con Agua Ciudad con Futuro"

**ARQ. HUGO ALMARAZ MORENO**  
**GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**  
**JAPAMI**


CCP


- C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo.- Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
- Lic. Arturo Godínez Serrano.- Subsecretario de Auditoría de la Administración Pública. STRC.
- Ing. Icelfonso Caudillo González.- Director de Auditoría y Control de Obra Pública. STRC
- Archivo.

CCDP

- Arq. Luis Fernando Michel Barbosa – Presidente del Consejo Directivo. JAPAMI
- Arq. Hugo Almaraz Moreno.- Gerente de Ingeniería y Proyectos. JAPAMI
- Ing. Miguel Alanís Barroso.- Director de Construcción. JAPAMI
- Ing. Roberto Carlos García Gutiérrez.- Director del Área de Proyectos. JAPAMI
- Ing. Armando Rangel Villegas.- Director de Área C de Administración de Obra. JAPAMI
- LFMB/HAM/MAB/RCCG/ARV/jmg

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**  
 Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.  
 (462) 606 9100  
 www.japami.gob.mx





horas.

- f) Reunión de Comité de Obra y Servicios Relacionados con las mismas para emisión de fallo: 17 de octubre de 2022, 09:00 horas.
- g) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 10:00 horas
- h) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- i) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- j) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- k) Duración: 93 días naturales.

**Obra: SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (1ER ETAPA).**

- a) Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- b) Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- c) Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 10:00 horas.
- d) Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 12:00 horas
- e) Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 11:00 horas.
- f) Reunión de Comité de Obra y Servicios Relacionados con las mismas para emisión de fallo: 17 de octubre de 2022, 09:00 horas.
- g) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 11:00 horas
- h) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- i) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- j) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- k) Duración: 93 días naturales

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
"Ciudad con Agua Ciudad con Futuro"

**ING. JOSÉ LARA LONA**  
**DIRECTOR GENERAL JAPAMI**

C.C.P.

- Arq. Luis Fernando Michel Barbosa. - Presidente del Consejo Directivo. JAPAMI
- Arq. Hugo Almaraz Moreno - Gerente de Ingeniería y Proyectos. JAPAMI
- Ing. Miguel Alanís Barroso. - Director de Construcción. JAPAMI
- Lic. Gustavo Hernández Pérez. - Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control de JAPAMI
- Lic. Hector Arturo Rangel Rangel - Titular de la Coordinación Jurídica de JAPAMI
- Ing. Roberto Carlos García Gutiérrez. - Director del Área de Proyectos. JAPAMI
- Ing. Armando Rangel Villegas. - Director de Área C de Administración de Obra. JAPAMI
- LFMB/HAM/MAB/RCCG/ARM/jmg

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**  
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.  
(462) 606 9100  
[www.japami.gob.mx](http://www.japami.gob.mx)



Número	2461
Expediente	JAPAMI/2022
Asunto	Invitación a procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Irapuato, Gto., 23 de septiembre de 2022

**GUSTAVO HERNÁNDEZ PÉREZ**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO**  
**INTERNO DE CONTROL DE JAPAMI**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente le hacemos la cordial invitación, para que designe personal a su digno cargo para participar en los procesos de licitación pública nacional, de las siguientes acciones:

- **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 50 AL TANQUE PANORAMA.**
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO 2022.**
- **SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (1ER ETAPA).**

Donde las fechas y los horarios de los actos se realizarán de acuerdo al calendario aquí presentado:

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 50 AL TANQUE PANORAMA.**

- Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 08:00 horas.
- Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 10:00 horas
- Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 09:00 horas.
- Reunión de Comité de Obra y Servicios Relacionados con las mismas para emisión de fallo: 17 de octubre de 2022, 09:00 horas.
- Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 09:00 horas
- Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- Duración: 93 días naturales.

**Obra: SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO 2022.**

- Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 09:00 horas.
- Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 11:00 horas
- Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 10:00



*(Handwritten signature)*