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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05

Contrato de Obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Gto., representada en este acto por los CC. José Lara Lona y Héctor Arturo Rangel Rangel,
en calidades de Director General y Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo
sucesivo se les denominara JAPAMI, y por la otra, la empresa denominada ALCURI GRUPO
COMERCIAL S.A. de C.V., representada en este acto por su Administrador Unico Emanuel
Sheny Uribe Martinez, a quien en lo sucesivo se le denominarda EL CONTRATISTA, los
cuales, cuando actuen de manera conjunta se les denominara LAS PARTES, contrato que
celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. Declara JAPAMI, a través de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicién de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la
Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Cédigo
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 167 fraccion | y 168 fraccion
I, inciso a) de la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.2. En Sesidon de Ayuntamiento nimero 7 Ordinaria, celebrada el dia 10 de diciembre de
2021, se aprobd por unanimidad de votos el nombramiento de José Lara Lona, como
Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Irapuato, Gto.

1.3. José Lara Lona, Director General de JAPAMI, cuenta con facultades suficientes para
celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 fraccion

X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de
este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administracién contenido en la Escritura Publica 15,905 de fecha 10 de Enero de 2023,
pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal
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ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato
que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente
del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccion
IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.5. Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa numero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para
los fines y efectos legales de este contrato.

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

1.7. El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: “Invitaciéon a cuando
menos tres personas” de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 1 fraccion VI, 3,
26 fraccion |, 27 fraccion |1, 43, 44, 45 fraccion |, 46 y demas que resulten aplicables de
la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, 77 primer parrafo,
79 y demas que resulten aplicables de su respectivo Reglamento, de conformidad con
los montos maximos de adjudicacién directa y de invitacion a cuando menos tres
personas, que al efecto se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha
25 de noviembre de 2023.

AGUA/2024-05

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por el Comit¢é de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas en la reunién 02/2024, de fecha 17 de junio de 2024, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres
personas.
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1,97 La obra objeto del mismo se realizara con ingresos propios de JAPAMI 2024,
PROAGUA FEDERAL 2024 y PROAGUA ESTATAL 2024. Sus erogaciones seran con
cargo a las Partidas Presupuestales:

> 2502-2.2.3-31120-G0120-SA99-6141, por la cantidad de $1°199,455.98.
> 2504-2.2.3-31120-GO120-SA99-6141, por la cantidad de $299,864.00.
> 1401-2.2.3-31120-G0120-SA99-6141, por la cantidad de $1°499,319.99.

1.10. Los datos personales proporcionados por EL CONTRATISTA a JAPAMI, tanto en
formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por
los articulos 1, 3y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica, y 1, 3,4, 7y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, Ley General de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

2. Declara EL CONTRATISTA, que:
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2.1. Laempresa denominada ALCUR| GRUPO COMERCIAL S.A. de C.V., esta constituida
bajo la Escritura Publica nimero 11,458 de fecha 21 de marzo de 2014, otorgada ante
la fe del Notario Publico Nimero 41, Lic. Salvador Guerrero Gonzalez, en ese entonces
en legal ejercicio del Partido Judicial de esta Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato,
e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el
folio mercantil nimero 18984*17, de fecha 05 de mayo de 2014.

2.2. Su Administrador Unico Emanuel Sheny Uribe Martinez, acredita su personalidad
mediante la Escritura Publica sefialada en el punto anterior; cargo que a la fecha no le
ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

2.3. Dentro de su objeto social se encuentra el estudio, disefio, planeacién, contratacion y
ejecucion de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general;
y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacién y los recursos técnicos
y humanos necesarios, asi como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los
registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asi mismo,
cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos
humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que

conoce el alcance, asi como los datos € informacion general que se le han 55
proporcionado con relacién al mismo. = S
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2.4. Su Registro Federal de Contribuyentes es AGC1403211J1. <3
m <

o9

2.5. Tiene como domicilio fiscal el ubicado en Avenida San Pedro numero 688-1, g%
Fraccionamiento Guerrero, Coédigo Postal 36520, de esta ciudad de Irapuato, O£
Guanajuato. g =

=

2.6. Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del 8;

Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catdlogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que
seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.8. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 51 en relacion con el articulo 78 de la Ley de Obras

Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas y 49 fraccion I1X de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

2.9. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e |dentificacion
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.
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2.10. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regiéon donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios.

¥41. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

2.12. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio
138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo
Infantil, asi como el articulo 123, apartado A) en todas sus fracciones de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo en su articulo
22, manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados menores de
quince anos y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se
encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados
todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

Asi mismo, se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la
ejecucion de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en
que permanezca vigente el presente contrato.

2.13. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el articulo
32 D del Cédigo Fiscal de la Federacion y ha presentado en tiempo y forma las
declaraciones del ejercicio por impuestos federales, asi como de sus obligaciones en
materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social
en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la
Constancia de Situaciéon Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes
y obran en el expediente respectivo.

No. JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05
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Declara ademas que, no le ha sido notificado por el Servicio de Administracion
Tributaria, la presuncién de encontrarse dentro de la hipétesis a que se refiere el primer
parrafo del articulo 69-B del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente.

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades
fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

2024
CGUANATUATO ‘2“()\((')(‘/*@9%\?":' Fjllif}l,\v{[ftlzl{tu YV SOBERANA %25

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.iapami.qgob.mx




GUANAJUATO

A 3
/\ japami

2.14. Conviene y acepta que de la estimacion que se le cubra, se le hagan las siguientes
deducciones:

20
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a) Del cinco al millar por concepto de derechos de inspeccion, vigilancia y control de
Obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Publica, estipulado en el
articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

3. Declaran LAS PARTES que:

3.1.  Essuvoluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias,
mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

3.2. Paratodo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con
el articulo 13 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
seran supletorias de dicha Ley el Cdédigo Civil Federal, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen
de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste
se obliga a realizar para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en;
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGON NORTE (ETAPA 2 DE
3), siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Proyectos,
acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que
el catalogo de conceptos, programa de Obra y demas anexos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total de la obra citada en la clausula anterior
es la cantidad de $27998,639.97 (Dos millones novecientos noventa y ocho mil
seiscientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.), |.V.A. incluido, distribuidos de la siguiente
manera:

INGRESOS PROPIOS 2024 $1°499,319.99
PROAGUA 2024 FEDERAL $1°'199,455.98
PROAGUA 2024 ESTATAL $299,864.00
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Dicho monto incluye la remuneracion o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos
que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en
el contrato a cargo de EL CONTRATISTA y que se cubrira a éste por las obras totalmente
terminadas y realizadas en el plazo de ejecucion establecido conforme al proyecto, catalogo
de conceptos, calendarios, especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el
caso, debidamente verificada en cuanto a su funcionamiento y operacién en todas sus
instalaciones.

TERCERA. ANTICIPO. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion
en la obra publica, un anticipo del 30% (Treinta por ciento) del monto contratado incluyendo
el I.V.A.), por la cantidad de $899,591.99 (Ochocientos noventa y nueve mil quinientos
noventa y un pesos 99/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL
CONTRATISTA para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo
informar por escrito la aplicacion del anticipo.

De conformidad con lo estipulado por el articulo 50 Fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, el importe del anticipo otorgado sera puesto a
disposiciéon de EL CONTRATISTA con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, excepto cuando EL CONTRATISTA no entregue la garantia de anticipo, dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, plazo sefalado por el
Articulo 48 Fraccion | de la Ley en cita.

/2024-05

El atraso en la entrega de los anticipos sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de quince dias naturales, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depésito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecuciéon

NTRATO DE OBRA PUBLICA
APAMI/I3/PROAGUA

,\
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J

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

~ o
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fianza de anticipo deberd garantizar la correcta inversién y amortizacion total de los
anticipos otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total
del anticipo, se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o
ejecucion con sujecion a la forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279, 282 y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar al area
responsable de la ejecucion de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en
que se aplicara dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el parrafo tercero del
articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

CUARTA. AMORTIZACION DE ANTICIPOS. LAS PARTES acuerdan que los anticipos
deberan ser amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por

200 ANOS DE GRANDEZA /
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trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para |la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo
por amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir

de la fecha en que le sea comunicada a EL CONTRATISTA la determinacion de dar por
rescindido el contrato.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira los
cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de célculo establecido en el articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
independientemente de la sancién por concepto de pena convencional prevista en este
contrato y lo relativo a dafios y perjuicios.

El anticipo debera ser amortizado de conformidad con el articulo 143 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la
suscripcion del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de Extincion
de Derechos y Obligaciones de LAS PARTES, sujetdndose ademas al programa
calendarizado de ejecucion de los trabajos que EL CONTRATISTA present6 de la obra, el
cual debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte integrante de este
documento, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi
como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los
programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

En caso de que no sea factible realizar el pago correspondiente en el plazo de quince dias
naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, JAPAMI, se procedera a elaborar
el acta administrativa dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el contrato, conforme a lo previsto por el articulo 79 del Reglamento la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 120 ciento veinte dias
naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos de la obra publica el dia 05 de
julio de 2024 y a terminarlos el 01 de noviembre de 2024.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa general de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato y de los programas

siguientes:
a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion;

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, en
unidades convencionales y volimenes requeridos; y

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, administracion y ejecucion de los trabajos.

2024 A
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SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte de los trabajos relacionados con la Obra publica
ni podra en ningun caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. En el supuesto de
que EL CONTRATISTA haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI para
subcontratar, EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y
negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la
misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de
s propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al Residente de la Obra el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
JAPAMI en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, se obliga a poner a disposicion de EL
CONTRATISTA, oportunamente y previo al inicio de los trabajos el o los inmuebles en los que
deban llevarse a cabo los trabajos de la obra publica materia de este contrato, asi como todos
los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la
realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI prorrogaran
en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la prérroga, exponiendo las
causas 0 motivos que la originaron, dentro de los quince dias naturales siguientes al
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin
que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a prorrogar
la fecha de conclusién pactada en el plazo.

OCTAVA. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. Los trabajos encomendados a
EL CONTRATISTA deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo,
especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos que forman parte
integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos
de referencia o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o
correccion a los mismos para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por
escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra
a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones
se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para LAS PARTES.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los trabajos encomendados, a mantener
las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion General de Obras Publicas, asi como los
esquemas o bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo con la
actividad que esté realizando.
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EL CONTRATISTA no podra suministrar informacién alguna relativa al proyecto, en forma de

publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por
escrito de JAPAMI.

NOVENA. Bitacora. La bitacora es el instrumento técnico que, por medios de comunicacion
electronica o impresa, constituye el medio de comunicacion entre JAPAMI y EL
CONTRATISTA, en el que se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se sujetara a lo
sefalado en el dltimo parrafo del articulo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Obligandose JAPAMI y EL CONTRATISTA a utilizar la
bitacora por medios electrénicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren los
articulos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

LAS PARTES se obligan a generar la bitacora a través de ese medio, sujetandose a los
términos indicados en los “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas
de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra
Publica”, emitidos por la Secretaria de la Funcion Publica y publicados el 11 de junio de 2018
en el Diario Oficial de la Federacion.

DECIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos de la obra
publica objeto del presente contrato, atendiendo a lo sefialado en el Articulo 54 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de un mes; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de Obra, acompariada de la documentacion correspondiente
que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la

fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefaldndose como fecha de corte el dia
ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes Z/
g >

CONTRATO DE OBRA PUBLJCA
No. JAPAMI/I3/PROAGUA/2034-05

sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de
pago, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de EL
CONTRATISTA, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

La residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con
un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias

habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la

conciliacion, las discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente
estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por

200 ANOS DE GRANDEZA
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escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA debiendo ser titular la persona moral con quien
se suscribe el presente instrumento legal.

EL CONTRATISTA sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por
falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo
ara solicitar el pago de gastos financieros.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de
JAPAMI dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que las hubiere autorizado el residente de la Obra. En caso de incumplimiento de esta
obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera pagar
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo
establecido por el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Dichos gastos empezaran a generarse cuando LAS PARTES tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DEL COSTO. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato hayan sufrido variaciones por el incremento
de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e
impliquen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar
por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la Obra ain no ejecutada,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion. El procedimiento de ajuste de
costos se sujetara a lo siguiente:

En caso de resultar procedentes, se sujetaran a los términos y condiciones establecidos en
los articulos 56, 57, y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, apoyados a lo sefialado en el Capitulo Quinto del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud
de ajuste de costos a JAPAMI, en términos de lo dispuesto por los articulos 178 y 181 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Una vez
transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de EL CONTRATISTA para reclamar el ajuste
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de costos del periodo de que se trate, asi como de realizarlo a la baja por parte de JAPAMI;
para estos casos se debera considerar para el pago correspondiente, el Ultimo porcentaje de
ajuste que se tenga autorizado. Deberan acompafar a su solicitud la documentacion indicada
por el articulo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

JAPAMI, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que EL CONTRATISTA promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por escrito la resolucién que proceda; en caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, JAPAMI, apercibira por escrito a EL CONTRATISTA para que, en el plazo de
diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada.

S
Transcurrido dicho plazo, sin que EL CONTRATISTA diera respuesta al apercibimiento, o no
lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. < §
o
No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la ? >
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los <3
trabajos. =2 é
W
DECIMA SEGUNDA. DEL PAGO EN EXCESO. Tratandose de pagos en exceso que reciba 8 =
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de Obras g =
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, éste debera reintegrar las cantidades 5%
pagadas en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que 8 s

sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de JAPAMI.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL MONTO Y AL PLAZO. De conformidad con lo

dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento)
Servicios Relacionados con las Mismas o cualquier normatividad aplicable.

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

Mismas. JAPAMI podra, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por
del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni
)
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razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando
se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y
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EL CONTRATISTA podra gestionar modificaciones al plazo de ejecuciéon exponiendo las
razones fundadas y explicitas que lo motiven, la solicitud debera presentarse por escrito con
cinco dias naturales de anticipacion a la fecha sefialada para el término de la Obra y en este
mismo término se procedera a dictaminar sobre su procedencia, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, procediéndose a celebrar el o los convenios
respectivos.

i las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto,
se “podran celebrar Convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas
condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explicita las razones para ello. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de cualquier normatividad aplicable.

Cuando la modificacion implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecucion, en casos
excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitara la autorizacion
de la Secretaria de la Funcion Publica para revisar los indirectos y el financiamiento

originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos. En estos casos se g“f
observara lo establecido por el Articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 29
Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual, JAPAMI y EL CONTRATISTA, deberan o
revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia <3
de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de Q3
ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o gi
reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan o2
generado. '&E %

=
En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, § ;

que no representen incremento o disminucién en el monto o plazo contractual, las partes
deberan celebrar los convenios respectivos.

De conformidad con lo sefialado por el Articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las modificaciones a este contrato podran
realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o monto del mismo. .

Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula quinta de este
contrato; En tanto que si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido

en la clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines
de su formalizaciéon puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de Obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
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considerandose eéstos parte de este contrato y obligatorias para EL CONTRATISTA vy
JAPAMI, las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Atendiendo a lo estipulado por el Articulo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo
de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan considerar y administrar
independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. GARANTIAS. EI CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar
en favor de JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado
por la cantidad de $899,591.99 (Ochocientos noventa y nueve mil quinientos noventa y
un pesos 99/100 M.N.), .V.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10%
del monto contratado incluyendo el |.V.A. por un importe de $299,864.00 (Doscientos
noventa y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este
contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la
ejecucion de los trabajos, deductiva de Obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza
respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto y/o plazo de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 59 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, EL CONTRATISTA, se
obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los mismos
términos establecidos para el contrato original.

CONTRATO DE OBRA PU
No. JAPAMI/I3/PROAGUA/Z024-05

La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de la tesoreria de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por los
articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
observando el contenido del articulo 98 de su Reglamento; y estara vigente hasta que las
Obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por JAPAMI y previa
presentacion de la garantia de vicios ocultos y/o mala calidad en los servicios, para responder
tanto de los defectos de construccion como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo
de EL CONTRATISTA y a favor de JAPAMI. En este Gltimo caso, la fianza continuara vigente
hasta que EL CONTRATISTA corrija los defectos y satisfaga sus responsabilidades, siendo
requisito indispensable para su cancelacién la conformidad expresa y por escrito de JAPAMI.
DECIMA QUINTA. CONTROL Y VIGILANCIA. JAPAMI manifiesta que para el presente
contrato designa al Ingeniero Irving Alain Sinecio Ramirez, como Residente de Obra,
atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccion 1l y VII del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa I?l&z‘l)l%%%?loéndependenaa Irapuato, Gto.

mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Proyectos de conformidad con las
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los trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion
de las estimaciones de Obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes
presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes,
a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El residente de Obra llevara el
registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes de la Obra y vigilara la
buena ejecucion de la Obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefala la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA asigna como Superintendente de Obra, al Ingeniero Marco Antonio
Ibarra Rodriguez, considerando que tiene los conocimientos, habilidades, experiencia y
capacidad suficiente para llevar la administracion y direccion de los trabajos, asi como
personal profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo en el
lugar de los trabajos y Obras que se estén desarrollando, con el proposito de responder
ampliamente de las especificaciones generales de construccion, del proyecto y de las
especificaciones especiales complementarias.

El Superintendente de Obra designado por EL CONTRATISTA, tendra la obligacién de
conocer el contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y ademas las
leyes aplicables, estando facultado para dirigir la ejecucion de los trabajos a que se refiere
este contrato; asi como para aceptar u objetar las estimaciones de Obra que se formulen vy,
en general, para actuar a nombre de EL CONTRATISTA, con las facultades legales
necesarias para el cumplimiento de este contrato. Dicho superintendente tendra las funciones
indicadas en el articulo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Ademas, el Superintendente cuenta con firma electronica avanzada (FIEL), lo anterior para
llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboracién, apertura, anotaciones,
control y seguimiento de la bitacora de obra por medios remotos de comunicacion electronica
a través del programa informatico que se encuentra disponible en la pagina Web:
http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/contacto.html.

El personal que designe EL CONTRATISTA estara sujeto a la aceptacién de JAPAMI quien
calificara si dichas personas retnen los requisitos antes sefialados, y en caso contrario, podra
en todo momento solicitar el cambio de las mismas.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05

JAPAMI se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del superintendente y EL CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro
que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA SEXTA. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA Y SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL. EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los
dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo de los obra
publica materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes
clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier
representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales,
reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso
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de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la Obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil general por dafios y
perjuicios a terceros que por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del
contrato incluyendo el I.V.A,, el cual debera presentarlo de manera conjunta con la garantia
de cumplimiento de contrato y tendra una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos.
La poliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera entregarse junto con las garantias
de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro
de responsabilidad civil, deberda EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva
fecha de terminacion de la Obra, de tal forma que la Obra durante todo el tiempo de ejecucién
permanezca protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra publica, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos,
de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha Obra se efectten a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Superintendente y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince dias posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente
con el Residente de los obra publica, una revisién de los términos de referencia y programa
de ejecucioén general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe
la necesidad de realizar cambios a los términos, presupuesto de conceptos y programas de
erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de
solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o
modificar el contrato, y las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi
como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

CONTRATO DE OBRA PUBIfICA
No. JAPAMV/I3/PROAGUA/2034-05

El superintendente de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta Obra.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos

de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no
podra subcontratar partes de la Obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente suya, en cuanto a las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad
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social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas
personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafos y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que
al efecto le sefiale JAPAMI; las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por
su inobservancia, seran a cargo de EL CONTRATISTA. Si por falta de sefalamiento
preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algun accidente que afecte a terceros, EL
CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafos y perjuicios ocasionados a éstos.

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de
ecologia, asi como al Manual de Buenas Practicas Ambientales.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informaciéon por cualquier medio como lo son, las

publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva
de JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propdésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro

signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito,
firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.
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EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafos, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién
o documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico
por algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores,
empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEPTIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. Concluidos los trabajos, EL
CONTRATISTA notificara a través de bitacora o excepcionalmente por escrito dentro de los
siguientes diez dias naturales a JAPAMI, la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados; para lo cual anexara los documentos que lo soporten e incluira una relacion
de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

JAPAMI, dentro de un plazo no mayor a quince dias naturales a partir del dia siguiente a
aquél en que reciban la notificacién a que se refiere el parrafo anterior, verificara la debida
terminacion de los mismos. Si JAPAMI, encuentra deficiencias en la elaboracion del proyecto
durante la verificacion, debera solicitar a EL CONTRATISTA las adecuaciones que
corresponda conforme a las condiciones requeridas en el contrato.

El plazo de verificacion de los trabajos pactado en este contrato se podra prorrogar por el
periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo, no se
aplicaran penas convencionales. Si EL CONTRATISTA, no concluyera las reparaciones de
las deficiencias después de la prérroga antes aludida se consideraran como volimenes no
ejecutados por lo cual se realizara la deductiva de dicho volumen a la Estimacion
correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que JAPAMI opte por la rescision del contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo anterior no podran consistir en la
ejecucion total de conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se procedera
a la recepcion y se considerara que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido.

Acta de recepcion fisica. Al finalizar la revision y verificacion de los trabajos, JAPAMI
contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante
el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de
JAPAMI.

La expedicion del acta de recepcion fisica requerira que EL CONTRATISTA haya entregado
a JAPAMI |a fianza de vicios ocultos para proceder a su recepcion fisica.

La fianza se debera constituir por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de
los trabajos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacion aplicable. De conformidad al segundo parrafo
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del articulo 95 del reglamento de la ley, esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir
de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad a cargo de EL CONTRATISTA.

Acta de recepcion parcial JAPAMI, podra efectuar recepciones parciales de los trabajos de
conformidad con lo previsto por el Articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas cuando sin estar éstos concluidos, a juicio de
JAPAMI, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse,
debiendo levantar el acta correspondiente en términos de lo dispuesto por el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley en cita.

Quedan a salvo los derechos de JAPAMI para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas.

DECIMA OCTAVA. PREFINIQUITO. EL CONTRATISTA se obliga a formular conjuntamente
con JAPAMI, en el ambito administrativo un prefiniquito, en el momento en el que hayan
realizado trabajos con un avance fisico maximo equivalente al 80% del programa de ejecuciéon
estipulado; no se pagara ninguna estimacién arriba de este porcentaje sin cuadro de
prefiniquito.

En caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe
de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL
CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el finiquito y dar por
terminado el contrato. Por lo tanto resulta evidente que la Ultima estimacion presentada
representara un porcentaje no menor del 20% del monto contratado o en su defecto cuando
asi se determine en los convenios realizados, llegando al 20% del monto actualizado, y que
a la presentacion de ésta para su revision deberd estar acompanada por los siguientes
documentos:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05

a) Presupuesto definitivo,

b) Planos definitivos de Obra,

c) Actas de entrega recepcion,

d) Bitacora,

e) Cuadro de finiquito,

f) Reporte fotografico de terminacion de Obras 4

g) Devolucion del material que le haya suministrado JAPAMI o bien, haya sido adquirido
directamente por JAPAMI para la ejecucion de la Obra y que ya no se vaya a utilizar
en la misma.

h) Cualquier otro aspecto que se considere necesario e importante a fin de estar en
aptitud de recibir la Obra posteriormente en tiempo y de acuerdo con el programa
acordado.

8 La falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la misma.
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DECIMA NOVENA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, ambas partes dentro de
los sesenta dias naturales a partir de la recepcion fisica de los trabajos, procederan a elaborar
el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, que
resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Para efecto de formular el finiquito, JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo; en este caso sera obligatoria la asistencia de EL
CONTRATISTA, sin embargo, no obstante haber sido notificado por escrito, no acude al
llamado, JAPAMI procedera a su elaboracién en el plazo y forma. Debiendo comunicar su
resultado dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su emision, una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de 15
(quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo
no realiza gestién alguna, se dara por aceptado.

Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA
fuera del plazo de ejecucion de la Obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos
del articulo 51 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Sin embargo, quedaran subsistentes las acciones que deriven precisamente de dicho
finiquito y ademas, la garantia otorgada por EL CONTRATISTA para responder por los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, conforme a los términos de éste contrato y en la
legislacién aplicable.

Determinado el saldo total, JAPAMI pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05

Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara procedimiento administrativo para
cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, JAPAMI
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantia que para efectos del
cumplimiento del presente contrato otorgue EL CONTRATISTA.

VIGESIMA. ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS O ACTA DE ENTREGA RECEPCION
TOTAL.- EL CONTRATISTA y JAPAMI una vez que hayan elaborado el finiquito del contrato,
se obligan a celebrar el Acta de Extincién de Derechos o Acta de entrega recepcién total en
los términos de los articulos 171y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, cancelando en consecuencia la garantia de cumplimiento de
contrato. Dejando a salvo los derechos de JAPAMI para el reclamo de |os posibles vicios

ocultos que se llegasen a presentar en la Obra materia del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba
operarla, reciba por parte del contratista, el proyecto ejecutivo, el inmueble en condiciones de

operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones : g
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técnicas que fueron aplicadas durante su ejecuciéon y en su caso los manuales e instructivos
de operacion y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEGUNDA. Concluidos los trabajos de la obra publica, no obstante su recepcion
formal y habiéndose levantado el acta respectiva, EL CONTRATISTA se obliga a responder

e los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato,
y en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la
fianza que previamente entregé EL CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA. Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos,
dentro del plazo que cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL
CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias,
dentro del plazo maximo de treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL
CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer
efectiva la garantia.

5

VIGESIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. LA JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por el contratista de
acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, comparara periédicamente, contra el
programa, el avance de los trabajos.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, si por causas
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual o mayor al 20% en los
programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion econémica a la estimacion que se encuentre en proceso en la
fecha que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencion de 2 al millar de
la diferencia de dichos importes por el nUmero de dias, desde la fecha del atraso en el
programa, hasta la revision. El importe de la penalizacién anterior podra ser recuperada por
EL CONTRATISTA en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando regularice los /
tiempos de atraso establecidos en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion

de los insumos; sin embargo si no ocurren estas condiciones, la retencion tendra el caracter

de definitiva si a la fecha pactada para la terminacién de los trabajos, estos no se han
concluido en los términos del contrato. El atraso se valorizara como el resultado de dividir el
desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que el contratista no concluya los trabajos en la fecha senalada
en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al
millar del importe de la diferencia entre el importe de la Obra realmente ejecutada y el importe
de la que debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las Obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
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maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

VIGESIMA QUINTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EL CONTRATISTA debera
presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios para su revision y
autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario
realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente
al 10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelacion, se aplicara el 10%(diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los
precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta
y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de JAPAMI no sea imputable EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo

VIGESIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. JAPAMI podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, la Obra contratada, en cualquier momento, por
causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion
definitiva.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

VIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De conformidad con
el Articulo 150 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, la terminacion anticipada del contrato procedera solo en los casos expresamente
sefalados en el articulo 60 de la Ley, por lo que no podra celebrarse ningun acuerdo entre
las partes para tal efecto. El procedimiento a aplicar en la terminacién anticipada sera el
estipulado en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

VIGESIMA OCTAVA. RESCISION DEL CONTRATO. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, sin necesidad de
declaracion judicial.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento
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y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de

cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipula en el presente contrato,

da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para JAPAMI, ademas de que se le

apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a lo establecido por este

contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantias.

LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y en el programa de trabajo o sin motivo justificado no acata
las 6rdenes dadas por el residente de JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de la
dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado.

5) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

6) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

7) SiEL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.
8) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

9) SiEL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

10) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

11) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision a seguir sera el establecido por el articulo 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

\
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VIGESIMA NOVENA. RELACIONES LABORALES. EL CONTRATISTA como empresario y
patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. EL CONTRATISTA
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de JAPAMI, en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato.

En caso de demanda laboral a JAPAMI por parte de algunos de los trabajadores de EL
CONTRATISTA, los dafios y perjuicios que se le ocasionen a JAPAMI se podran cargar a las
Garantias otorgadas por parte de EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA. PERDIDAS Y AVERIAS. No se concedera a EL CONTRATISTA ninguna
indemnizacion por concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su
imprevision, su carencia de medios o sus errores. EL CONTRATISTA debera adoptar, por su
cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos
e instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccion, en caso de
tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenédmeno natural normalmente
previsible en las circunstancias en que se ejecutan las obras.

TRIGESIMA PRIMERA. MODIFICACIONES.- LAS PARTES convienen que durante la
vigencia del contrato y por razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo, tiempo,
volumen de obra, monto o condiciones mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberan en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza, caracteristicas esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.
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En la celebracion de estos convenios, se procurara que el nuevo plazo no rebase el periodo
de inversion de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la
autorizacién expresa y por escrito del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas de JAPAMI.

Cualquier modificacion al contrato ya sea en monto, tiempo o alcances podra realizarse
mientras no se haya suscrito el acta de extincién de derechos de la obra.

TRIGESIMA SEGUNDA. EL CONTRATISTA debera proporcionar la informacion y
documentacion relacionada con el presente contrato, que en su momento se le requiera por

parte de la Secretaria de la Funcion Publica y los Organos Internos de Control, con motivo de
las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen.

De conformidad con el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, la Secretaria de la Funcion Publica podra realizar las visitas e inspecciones que

estime pertinentes a JAPAMI, e igualmente podra solicitar a EL CONTRATISTA y los
2\ f

200 ANOS DE GRANDEZA /
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA . 23/25

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.iapami.qob.mx



ROCRARM "v"é;_-

(o] s 7y .lﬁ\imd\_
ot o ' GUANAJUATO

b / \ S p1C
Bk

&—%—J = 2 | ANE 2 @

i i e ::T‘::;‘s:.:o\s — -
IMEAP'I:JATO CON PASO FIRME J a P eladquﬂ nos uv! @ U,té 4*; 4')" by ASIOS DE GRANDEZA

servidores publicos de JAPAMI que participen en ellos, todos los datos e informes
relacionados con los actos de que se trate.

TRIGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual con motivo de la ejecucion de los trabajos, el
Uhico responsable sera EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA CUARTA. DOMICILIO. EL CONTRATISTA acepta que cualquier cambio de
domicilio o se lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo
a JAPAMI, apercibido de que en caso contrario, las notificaciones se le tendran por
legalmente realizadas en el domicilio mencionado en la declaracion 2.5 anterior de EL
CONTRATISTA.

TRIGESIMA QUINTA. ARBITRAJE. De conformidad con la fraccion XIV del articulo 46 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en caso de suscitarse
controversias con motivo de la interpretacion y ejecucion del presente contrato, las partes
renuncian expresamente someterse al arbitraje, para lo cual dichas controversias seran
sometidas y resueltas por tribunales de Irapuato, Guanajuato.

TRIGESIMA SEXTA. JURISDICCION. Para la interpretacion y cumplimiento del presente
Contrato, queda expresamente estipulado en el mismo, que LAS PARTES se someten a las
estipulaciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento, el Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles. En caso de controversias estan seran dirimidas
por los Tribunales Federales de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en los términos del articulo
15 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, renunciando EL
CONTRATISTA al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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LAS PARTES se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe
o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 25 veinticinco dias del
mes de junio de 2024,

POR EL CON TISTA

EMANUEL SHEN URIBE MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO
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POR JAPAMI

JOSE LARA LONA
DIRECTOR GENERAL

TESTIGOS

ERICK PACHECOALO
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