CONTRATO DE OBRA

arte la By

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, gue celebran por una
de Agua Polable i‘ifsmje Alcantariliado vy Saneamiento del Municipio de irapuato, Glo., represeniada
en este acto por J. Balvador Pérez Godinez, en su cardcter de Presidente del Consejo Direclivo, @
quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI, y por ia ofra la empresa SBervicios Hidrdulicos,
Consultoria v Construcciones, 8.A, de GV, representada por su adrmmsimuor anico .M.,ffm{if}
Rarmirez Ireta, a2 quien en lo ”ucwgvc se le denominard EL CONTRATISTA, e cual someten a las
siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACGIONES
1. DEJAPAML

1.4,  Que es un organismo plblico desceniralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAWMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada ¢l dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanagjualo el dia 2 de Noviembre de
1984.
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CONTRATC DE CBRA PUBLIC
No. JAPAMIODI2018-08

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAR, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuate, ntimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde ia deteccidn, extraccién, desinfeccidn y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio publico 2 la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, adminisirar y operar las obras vy
sistemas de agua potable, drengje, alcantarilado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
ptblicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacién,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién Leno‘“
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural'y\i  »
suscribir los convenios necesarios para tal fin. My

1.3. Que medianie Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, &l :
Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion contenida /
en la fraccidén XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, /'
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato. /

14. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPANME cuenta con  ;
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo /
dispuesto en los articulos 25 fraccién 1, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XL, 43 fraccion Vill y X1 del ¢
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado oni el Panoéy:o Oficial del Estado de Guanajuato,

niimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014, \/ -
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i.8.

1.7.

1.8.

2. DE EL CONTRATISTA.

2.4,

3

Oue ! Presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracién de este aclo, de conformidad
con las facultades que le otorga el citade Reglamento, acreditando su pe lidad con el
testimonio de is Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de ensro de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de lrapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato gue a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.
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Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ajecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen ¥ responsabilidad. Asimismo ha
realizado los rémites necesarios de permisos nara el inicio de la construccién.

Que tiene establecido su domicilioc en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., misme que sefiala para log fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudico mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 péarrafo primero,
38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo primero, fraccion 1, 69 parrafo primero,
fraccion 1, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los articidos 31 v 92 de su
respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacion de la obra plblica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajualc, para el Ejercicio Fiscal
2018, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 28 de
diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisidn de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se adjudico
mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos propios del Organismo Operador de
Generacion Interna de Caja ejercicio fiscal 2016, con cargo a la Parlida Presupuestal 6141
(Division de terrenos y construccién de obras de urbanizacion).

Que la empresa denominada Servicios Hidraulicos, Consultoria v Construcciones, 8.A. de

C.V., declara ser una Sociedad Civil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, lc

cual acredita con escritura plblica nimero 6334 de fecha 11 de mayo de 2001, pasada anie la

fe del Lic. Salvador Guerrero Gonzalez, Notario Publico ndmero 41 de la ciudad de lrapualo,

Gto., e inscrita en el Registro plblico de la propiedad y del comercio; bajo el folic mercantil

ntmero M17°000727 de fecha 29 de mayo de 2001. /
b
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2.2, Que su administrador dnico Alfredo Ran
Cnmm niblica sefalada en el punto anles ¢
revogado, 10 gue declara hajo protesta de deci

iita su personalidad mediante i
& & la fecha no e ha sido limilade

2.3.  Que tlene capacidad juridica para coniratar y refine las condiciones técnicas v ¢
para coniraer las obligaciones contenidas en ef presante in xi umento, pare la ejecucidn de la
obra objeto de este contrato.

24, Que su aclividad principal enlre olras es, la construceion, edificacidn v financiamiento de todo
tipo de obras, ya sea en predios w ?::scmos o sub-urbanos independientemenie de que la obra
sea publica o privada la proyeccién, supervision vy realizacion de fraccionamienios, la

- planesacion, programacion, administracion y control de obras,

25 Que su registro federal de contribuyentes es: 8HO (10811283,

2.6. Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado v los Municipios es GT0-
SOPIPUC-0324-20142, el cual se encuentra vigents.

2.7 Que tiene como domicilio fiscal el ubicade en Hacienda de Mérguez nimero 884, Haciendas
del Carrizal, C.P. 36680, de la ciudad de Irapuato, Gto. o
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2.8, Que conoce las bases vy normas legales vigentes tanic del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para coniratar v ejecutar obra piblica, mismas que seran aplicables en lo
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procedente en el presenie conirato. o8
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2.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de 10s supuestos og
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para 72
. e . -
el Estado y jos Municipios de Guanajuato. EZ
G
O

2.10. Que conoce vy se apega ai contenido de la Ley Anticorrupcion en Contrataciones Publicas para
el Estado de Guanajuato.

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificacién de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar e}’\
“expediente Gnico de cliente”. ~3 1

S
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2.12. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de este conlrato, a fin de \
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizard la
accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, ne podré
alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del

contrato, ni solicitaré bonificaciones a los precios unitarios. /

2.13. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, \/ )
equipo de proteccién personal-seleccién, usc y manejo en los centros de trabajo, por o que /
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad ¢ higiene a sus
trabajadores, asi como para ia correcta ejecucmix de L@ijabajos maiteria de este contrato.
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2.14. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trat
obra materia del presente instrumento, durante ef pl
vigente el nresente contrato.

3. DE AUIBAS PARTES:

3.4, Que se reconocen muiuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presenie contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este conlrato, de conformidad con el
altimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado v los Municipios de Guanajuato, se sormelen al Cédigo Chvity de Procedimienios
Civiles para ¢l Estado de Guanajuaio y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3 Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: OBRAS PARA INSTALACION DE
MACROMEDIDOR DE PLANTA SALIDA A PUEBLO NUEVOQ, siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las nomas de construccidn vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el catélogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

No. JAPAMIOD/2016-08

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $998,589.39 (Novecientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 39/100 M.N.),

LV.A. incluido. («\

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgaré a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la obra "\*’
publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento sobre el monto del contrate), por la cantidad de 1
$299,576.82 (Doscientos noventa y nueve mil guinientos setenta y seis pesos 82/100 M.N.), LV.A. '
incluido, el cual debera destinar para la compra de materiales vy para cubrir los gastos correspondientes
al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes /
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con o previsto en el articule 76 de la Ley de ¢
Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma paga el Estado y los Municipios de Guanajuato, M~
asi como 106 de su Reglamento. VT /
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El atraso en la enlrega de los anticipos por causa jushiiics : diferi en gual |
programa de gjecucion pactado. EL CONTRATIS tendra un plaz ias habiles, contados 2
patir de la fecha en que JAP/ | depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de sjecucion.

En caso de gue no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
¢l diferimiento, por lo que El. CONTRATISTA debera sujelarse al programa de ejecucion pactado en
este instrumento legal.

EL. CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguienies a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con ol Articulo 76 de la Ley de
— Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operard el diferimiento por lo que deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hard acreedor a una multa administrativa de conformidad con fo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacienados con la Misma para el
Estado vy los Municipios de Guanajuaic.

La fianza de anticipc deberd garantizar la correcta inversién y amortizacidn total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se curpla con la obligacion de la amortizacion total del anticipo, se
procederad por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucion con sujecién a la
forma y procedimiento previsio en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las sstimaciones; debiendo liquidar el faltante
por amortizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMIODI2016-08

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegraré, en un piazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificada la rescision a EL. CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deberd cubrir, Eos{i\
recargos correspondientes conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos 1
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga de pago de los créditos fiscales. i

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 60 dias naturales y EL. CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra a partir del
dia 07 de septiembre de 2016 y a terminarla el 05 de noviembre del 2016, reservandose JAPAN el
derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional ¢ definitivamente, la
gjecucién de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentire.

SEXTA. De la Subconftratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subconiratar parte alguna de los trabajos ni pedrd en ningun caso ceder o '
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podré en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
El. CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o Irabajadoi;e@,@ﬁ le¢misma medida que si se tratara

\ /- 5/20
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADOG '2 e . /’;3‘;'"
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO L \Pe R
3vd. Juan José Torres Landa Mo, 1720 Col. Independencia n LY y g

Tel. 01 (462) 606 9100 lrapuato, Gto, México v L, ’



us propios aclos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empl
ia
<

Una vez obtenida la aprobacién, EL. CONTRATISTA, informard al residente de los rabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Suhconiratista y el domicilio elegido por este dliimo. Si &
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceplacion previa de JAPAML, sera molivo para
rescindir et contrato,

,._
i
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SEPTIMA. Disponibiiidad del inmueble y documenios administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha paciada para e inicio de la obra, el 0 los
inmuebles en los que deban llevarse @ cabo los frabajos materia de este contrato, asi como todoes los
documentos de indole administrativo v legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisién o sl incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecide en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuaio.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas ©
motivos gue la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que £L. CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el piazo.

A
e
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OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberéan ser realizadas de acuerdo con 7§ @
el programa de trabajo, especificaciones vy demas documentos que constituyen el proyecto, mismos Qf_‘i:é
que forman parte integrante de este contrato. 3 g‘

o
Si en el proceso y desarrolio de la obra JAPANMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL SE
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccidn a dicho proyecto para ©S
hacerlo méas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las g;%
modificaciones, adicionas y reformas perlinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de g
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las paries.
EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI vy de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le enfreguen
en algtin determinado caso de acuerdo a la actividad que asté realizando.

~

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo \\\

\
de este contrato, formaré parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra, %’V\
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectGen en el sitio. Para el uso de la bitacora las .
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos: /’
/
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que  / /
se trate. ;z\
2 Se debe contar con un original para JAPANI, y dos ioop}ﬁae’,@gﬁa para EL. CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision. VS My
i 6j20 , —
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Las copias deberan ser desprendibles no asi las origix

4, FEl contenido de cada nota deberd precisar, segiin las circunstancias de cada casol ndmero,
clasificacion, fecha, descripcidn del asunio, v en forma aci%cﬁomi zm cacion, causs, solucion,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hublere, y fecha de atencion, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se conlesta.

El horario en el gue se podra consultar v asentar notas, e cual deberé coineldir con las jornadas de
frabajo de campo;

“n

8. El Plazo maximo parz la firma de las notas, deblendo acordar las partes que se tendran por
acepiadas vencido el plazo.

7. La autorizacidn y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceplos no previstos en el contrato, asi como o relativo a las normas de seguridad, higiene v
proteccion al ambiente gue deban implementarse.

&. Cada nota de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de kL. CONTRATISTA y por €l
supervisor nombrado por parte de JAPARMI

DECIMA. Forma v lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente conirato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademas, en o sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentre de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de corle el dia ullimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacidn para que JAPAN inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, deberé revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendréan dos dias habiles a .
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de congiliar dichas diferencias, y en su caso)
autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las eslimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia elecironica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por irabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI dentro
de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino
estipulado, a sclicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para ‘el Estadn de Guanajuato, comio si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditas ﬁscaleﬁ,/aiencr iendo a lo establecido por el articulo
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faltantes, mal clecutados 0 POr PAZos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por esle. sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de gue se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del coste. Cuando los cosios que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente conirato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL. GONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPANI el ajuste de los
precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de
presentacion y aperiura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

2. Se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento 0 decremento en el
costo de los insumos respecte a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procederd el ajuste de coslos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de gjecutar conforme al programa
originalmente pactado.

4. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios prodicto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Guando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los fineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que deberd aplicar Ia contratante.

i
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A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se oblenga de la investigacién de
mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias nalurales para soliciter el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderd su derecho. lgual término vy consecusicias

asumirsd JAPAM, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a Ia recepoion de la soficiiud de ajuste de

costos, deberé emitir ia resclucién gue proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los irabajos contratados, &
excepcién de los precios fuera de catélogo que se pagardn de conformidad con lo dispuesio en la
Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la Misma para e Estado y los Municipios de

- Guanajuato. El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constante log porceniajes de

costos indirectos v de utilidad,

El costo de financiamiento estara sujefo a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las sstimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a fa fecha en que JAPANI resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectivo;

o
<

OBRA PUBLICA

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

'O DE

T

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizarén conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estadoe y los Municipios de Guanajuato. 5

N,
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DEGCIMA TERCERA. Modificacidon al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podré ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacidn asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procederé la
modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificacioneg™,

de esas condiciones y para tal efecto deberd observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de™\}
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. “g\””’

5

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podréd modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto deberéd observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podré gestionar modificacion del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que deberéd presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara Ia? anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicién de la justificacién y debidamente documentada
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En este caso,  JAPAMI a través del ttular del drea {ecnica encargads de
resolveré sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de traind 5
a la fecha de su recepcidn, determinando el nimero de dias gue & su juicio debe
prérroga, aplicandose fo conducente vy previsto por el articylo 161 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectives. Ademds, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato origingl, deberd elaborarse un prefiniquito

del avance de la ohra.

E

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulia improcedente, se considerara que EL <
COMTRATISTA incurrd en mora durante el tiempo de ejecucion v se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicic de que JAPAWNI pudiera iniciar el procedimiento de

rescision adminisirativa del contrato.

DEGIMA QUINTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAML, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento)
de! anticipo otorgado (30% ftreinta por ciento del monto del contrato incluyendo el LV.A), por la
cantidad de $299,576.82 (Doscientos noventa y nueve mil gquinientos setenta y seis pesos 82/100
MLN.}, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el 1LV.A. por
un importe de $99,858.94 (Noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 947100 MLM.),
a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato,
en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los
trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo
dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso
de presentarse reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que
consten en la poliza respectiva.

No. JAPAMIOD/2016-08
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar fa garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAWMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato vy
articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Piiblica y Servicios relacionados con ia Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la
obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al /
Ingenisro Gerarde Juarez Padilla, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el / ‘/
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en }v
relacion con el articulo 75 fraccion 1l y VI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,  /
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, G/gagajuato; para supervisar, controlar,
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vigilar v revisar en ftodo tiempo las obres, trabajos y demés obligaciones contraidas por Ei
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de lds estimaciones de obra ejecutada, conceplos fuera de
catélogo v volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto, El supervisor de
obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspactos relevantes de ta obra y vigilaré la
buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplird las demas responsabilidades que sefiala La Ley de
Obra Piiblica v Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato v
su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los frabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Alfredo Ramirez Irata, especializado y que funge como represeniante del
— mismo ante la contratante, para cumplir con los érminos y condiciones paclados en el coniralo, en lo
relacionado con 1a gjecucion de los trabajos y preferentements debe tener acraditacion de su pertenencia
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigenie v enteramente relacionado con el seclor de la
consfruccion,

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyecios, normas de calidad y especificaciones
de construceion, catdlogo de concepltos o aciividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitécora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la
gjecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL. CONTRATISTA, para ofr y recibir toda clase de nofificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asf como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIVIA SEPTIVA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil,
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios gue se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este conirafo, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clédusulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ighore o viole las

CONTRATC DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMIFODIZ018-08

— bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccién,

seguridad vy uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA coniratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros, \
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentario \\% w,
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendré una vigencia \%

hasta la entrega recepcidn de los trabajos. La pdliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
enfregarse junto con las garantias de anticipo v cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante
de pago de la pdliza. '

Asi mismo, EL. CONTRATISTA respondera por los aclos u omisiones en la ejecucion de los frabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna reépon;ab?liqu patrimonial a cargo de JARAMI,

por una Autoridad Competente. #
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mzo del
& nueva fecha de

e ‘j cucion permanezca

En caso de que se presents un convenio modificatorio en,
responsabilidad civil, deberd EL CONTRATISTA ajustar la Pme::
terminacion de la obra, dc, ia* forma gue la obra durante tode sl temi
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su rea izacion

EL CONTRATIBTA se obliga a que los materiales v ol squipo gue utilice en los frabajos objelo-de Iz
obra, cumplan con las normas de calidad esubieosdaa para cada uno de ellos, de conformidad con ¢!
anexo de especificaciones técnicas, v a que la realizacidn de todas v cada una de las paries de dicha
obia se efecitien a satisfaccién de JAPAMIL Los riesgos v la conservacion de los trabajos hasta el
momenio de su @ ntrega definitiva a JAPANI serén a cargo de EL CONTRATISTA,

Sera responsabilidad del Residenie de Obra y EL CONTRATISTA, deniro de los primeros guince dias
naturales posteriores al iniclo de la fecha conlractual de los zrabajoé, ealizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revision del proyecécx catélogo de conceplos y programa de ejecucion general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyeom catélogo de conceptos y programas de erogeaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, fiempo de
gjecucion v necesidad de prorrogar o modificar el contrato, v las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas gue le encomiende JAPANL

3

El residente de obra de EL CONTRATIBTA, deberd tener una disponibilidad al 100% vy atencion
exclusiva con respecio a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente v el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que reGna los requisitos exigidos en el presente
contrato.

APAMIODI2018-0

No. J

EL. CONTRATISTA a (lravés del RESIDENTE deberd presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales serén entregados v servirdn de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

COMNTRATC DE OBRA PUBLICA

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

¢) Desarroliar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos; i

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas W
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de \\
la obra y las acciones tomadas al respecto, v

g} La memoria fotogréfica.

\

Asi mismo EL. CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion de la /

obra y presentard a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El /

laboratorio de control de calidad que contrate deberd contar con la acreditacion ante el ANALISEC. Q /
A

Ademads se oblig& EL. CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el /
fugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacion de la rmgm&j
Pl 12/20 ' |
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lgualmente, EL CONTRATISTA se obliga 2 no cederiotal ¢ p mente a1 as personas iisicas o
morales sus d“‘*feahm y obligaciones derivadas de este contralo y sus ¢ st como E fje‘rw‘rm

de cobro sobre los bienes y zra‘mg% sjoouiados gue amparan esie
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por

De conformidad con el Gftimo péarafo del artfculo 87 de i@ Ley de Cbra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y &l articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligacicnes laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercaniil y en maleria de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISETA de %33 mciamacggne“ gue sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAP AR %
patrén sustituto por no tener relacion alguna con el personal cammiadm por BEL. CONTRATISTA, a8
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento 2 los términos establecidos en el presente contrato o con motive de su
negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algiin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via piblica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPANI podré suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, enfre otras, por
las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
L Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI v EL. CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion de la
notificacidn; en caso de negativa, la parte interesada podrd recurrir a la auforidad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPARNI,
ésta pagaré a EL. CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al fi mqwto correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo-a 4 leVantar el acla circunstanciada con
motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones Qefios articulos 152 v 155 del Reglamento de
ja Ley de la materia.
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El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efec
1':'3

) :isgales, una scurridas
solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose fa re en forma
inmediata. ' T ORE

DECIMA NOVENA., Entrega-recepcion de las obras o rabajos y finiguito.

I.- Entrega Recepcion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica v
servicios relacionados con la Misma para e! Estado v los Municipios de Guanajuato, 175y 176 de su
Reglamento; concluidos los trabajos, EL. CONTRATISTA debera asentar esta circunsiancia en la
Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPANI la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los
documentas necesarios para acreditarlo, debiendo incluir fa relacion de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido v crédites a favor o en confra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificard
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

I~ Finiquito.- De conformidad con el Articulo 108 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias héabiles posteriores & la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general gue
les dio origen y el saldo resultante, debiende formar parle de dicho finiquito, la comprobacion a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato.

Ademés, EL CONTRATISTA entregara planos de obra terminada, carta de finiquito y caria de no
adeudo a proveedores de materiales objeto de este conirato. Para tal efecto JAPANI notificard por
escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se lievara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI v EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez netificado el resultado de dicho finiguito a EL
CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias hébiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard por aceptado. Hasta este
momento se daréd por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plaze de
ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articule 14 fraccion 1V
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

liL- Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el Articulo 161 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
una vez realizada la verificacién fisica de la terminacion de los trabajos, el contratista deberé presentar
su tiltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que aquelia se practicd o de la fecha dg;,.»aujorizac}én de conceptos fuera de

catalogo o ajustes de costos. v
v
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Presentada la Gltima estimacidn v previamente a la firma del finiguito, 1a contratante leve

de Clerre Financiero.

Las paries se reuniran dentro de los siguientes veinte dias naturales a la fecha de la presentacion del
proyecto de finiquito, para la conciliacién del mismo, debiendo fa contratante notificar con ¢ anticipacion
ia fecha, lugar y hora para ese efecto. De no existir acuerde o no acudir el coniralista, se procederd e
los términes del articulo 107 de la Ley.

V.- Acta de Entrega Rézﬁ:@gmién Total.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 vy 113 de la Ley de Obra Pliblica y servicios relacionados con la sx’i isma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
- Reglamento relativos al procedimiento.

La S‘SC%QWQR final de los trabajos se hard constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de

5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o beﬂ, de que el mismo se haya fenido por aceptado. Durante la formalizacién de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios oculios.

Cuando exista oposicién de EL CONTRATISTA o coniroversia enire las partes, en la elaboracién del
finiquito, se llevara a cabo la recepcion de la obra de manera unilateral.

CA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcidn formal y habiéndose levantado el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPANI podré hacer
exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado EL
CONTRATISTA.

RATO DE OBRA PUBLI
0. JAPAMIODI2016-08
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CON’

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica v servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; vy 161, 163 y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su caso,
pondra a disposicién de EL. CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta;
o bien, exigird el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el {
contrato.

En el supueste de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un '\
plazo de cinco dias habiles, contados a parlir del siguiente a su notificacién, los mismos se
considerarén créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucién de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Pablica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padron Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periocdo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en ¢l articulo 79 de esa
Ley.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Oculfos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente ?1 diez por ciento del monto total de
los tfrabajos realmente gjecutados, incluyendo los conceptoa pag:zdos por ajuste de costos, a efecto de
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responder de los defecios que resultaren en los mismos, de los viclos ocultos y de cual
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este conirato y en la
legistacion aplicable. :

Esta garantia teridrd una vigencia de 12 meses a parlir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser olorgada por institucion mexicana debidamente aulorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuale y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacicnados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAN debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estard obligado a realizar
las reparaciones © correcciones necesarias, denfro del plazo méximo dé ftreinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya salisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilaré que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el jnmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas vy
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e insfructivos de
operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. EL. CONTRATISTA se obliga a formular conjuntamente con JAPANML, en el
Ambito administrativo un prefiniquito, en el momento en el que hayan realizado trabajos con un avance
fisico maximo equivalente al 80% del programa de ejecucion estipulado.

En caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAW aplicard a titulo de retencidn el imporie de la
estimacién correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA
realice los tramites administrativos para formular el finiquito y dar por término el contrato. Por lo tanto
queda entendido que la Uitima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 20%
del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualguiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

VIGESIMA SEGLINDA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendrd la facultad de verificar si los ¢

*,

trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo
otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
ccondmica de 2 al millar a la estimacién que se encuenire en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacién consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nlmero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencion tendré el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con fo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estadq%l{)}t Municipios de Guanajuato, v
102 de su Reglamento. v T Ve
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Kl atraso se calculard como resullado de dividic el desfasamienio {% AR- % AP} entre el avance
X 7

programado (% AP) a la fecha dej corte.

Atragso= Desfasamiente 1080 = {% AF
SAP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el conirato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de coslos y
— multiplicada por el nlmero de dias transcurridos haste el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI El montc m@dmo de penalizacién seréd del 10 %
{digz por ciento) del total del contrafo.

EL. CONTRATISTA debera presentar toda la documentiacion de los conceplos extraordinarios para su
revision vy autorizacion al departamento de cosios, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales postericres al trabajo extraordinario realizado.

En casc de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicard una sancidén consistente el S
10%{diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las Exli @
estimaciones de dichos trabajos. B ©
D
of &
No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimientc mencionado con antelacion, se § 8
aplicara el 10% {diez por ciento} adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por W =
conceplos, hasta el momenio que se presenten de manera correcta y completa. oo
=3
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomarén en cuenta las demoras £ ¢
motivadas por caso foriuito o fuerza mayor o por cualquier olra causa que a juicio de JAPARNI no sea P
imputable a EL CONTRATISTA. o
Independientemente de la pena convencionai sefialada en el parrafo anterior, JAPANI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.
VIGESIMA TERCERA. Rescisidon del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindirs
administrativamente este contraio por causa de interés general o por confravencion a la legislacion de‘\\g
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. b
i
Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir %‘\

los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se olorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL. CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPARI podré rescindir
administrativamente el presente conirato por cualguiera de las siguienies causas, entre otras:

1y SiEL CONTRATISTA, por causas imputabiaé a c’;!r,fﬁévi%cia los trabajos objeto def contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes alg fegba*tfc@nvenida sin causa justificada.
s§, Pd

W
A o F
\ P 17/20 / ol N
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO A v
¥ SANEAMIENTO DEL MUNIGCIPIO DE IRAPUATO \‘ ’ I "
3lvd. Juan José Tarres Landa No. 1720 Col. Independencia {g‘ T
fel. 01 {482} 606 9100 Irapuate, Glo. México . =




6}

7}

8)

9

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucitn de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, gue hubiere side detectada como defeciuosa por
JAPAUIL

i

S EL CONTRATISETA no ejecuia los trabajos de conformidad con fo estipulado en ef
presente contrato y el plazo otorgado por JAPANI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificade no acate las ordenes dadas por el supervisor de
JAPARL

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgade por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, {rabajadores © equipo de
construccién v, gue a juicio de JAPANI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la gjecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesio en el articulo 92 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

Si FL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
coniar con la autorizacion escrito de JAPAMI

S| EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacion por escritc de JAPAML

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAWH las facilidedes y datos necesarics para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales vy trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL. CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion

con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este

contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL. CONTRATIETA a
sequir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 1688, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho v sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrate, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y

obligaciones, asi como la inohservancia de {a Ley de Obra Ff,xf;?}ic:a y Servicios Relacionados con la
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VIGESIMA CUARTA. Terminacidn Anticipada. JAPANI podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos.
h) Cuando de fas constancias que obren en el expediente respective, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o gjecucion de le
obra;
¢) Por mutuo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
JAPANI por ast convenir al interés pi!biif‘o podra dar por terminado anficipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pac‘iadas se ocasionaria undafio o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde @ los tramites, formalidades, procedimiento, acta clreunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guangjuato.

GES!MA QU!F&TA Jurisdiccidn. Para la h'ﬁerpretaz"én y cumplimiento de este comrato yen todo lo
los tnbunaies de lrapuato, Glo., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domtcli ios.
L.as partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan gue en el presente coniratc no exisie error, dolo, mala fe o cualquier vicio del

consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de lrapuato, Glo., a los 29 veintinueve dias del mes de agosto de 2016.

POR EL CONTRATISTA

J. SALVADOR PEREZ GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
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