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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-11

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y
por la otra Hugo Enrique Ortega Alvarez, a quien en lo sucesivo se le denominard EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

DE JAPAMIL.

DECLARACIONES

Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, seglin lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesidn celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo
de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccién del agua, para
el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras
y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas
que se descargan en los sistemas de drenaje vy alcantariliado; coadyuvar con la Direccion\
General de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucion y operacién de los servicios en la.
zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.
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Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, L
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion ‘
contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y Xii, 43 fraccién Vil y Xl /
del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado de ‘lf
Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014. /\ f:\y/
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1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad, facultades
publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero de
2016.

1.6.  Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran
los servicios relacionados con ia obra publica, encontréndolos libres de gravamen y
responsabilidad.

)

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion Ill, 40 parrafo primero, fraccién |, 69
parrafo primero, fraccién II, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-11

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa

1.10.  Los trabajos objeto del mismo se realizaré con recursos propios del Organismo Operador
de Remanentes, con cargo a la Partida Presupuestal 6141 (Division de terrenos y
construccion de obras de urbanizacién).

2. DEEL CONTRATISTA.

21. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato 3;\\
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo. ‘

2.2.  Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de
los servicios objeto de este contrato. /

'2.3.  Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes: /
Registro federal de contribuyentes: OEAH-810214- 652‘\)

/
\ S / y 4
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Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-193%-2012.

2.4. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Paseo de la Conspiracién nimero 186,
fraccionamiento Quintas Libertad, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, C.P. 36625.

2.5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacicnados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Plbiica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar vy
presentar el “expediente Unico de cliente”.

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de Ia accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regiéon donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitaré bonificaciones a los precios unitarios.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de ia Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementios y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta gjecucion de los trabajos materia de
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este contrato. \
\\
3. DE AMBAS PARTES: *{73\]'"“
3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion

del presente contrato.

3.2 Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con Y/
el dltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la |, %
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédige Civil y de \ ,
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal
de la Materia. o/

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin =~ /\.  \_}
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
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Enteradas ias partes del contenido y aicance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su ftotal terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA LA REVISION DE LA
CUENCA DE LA PTAR 1ERO. DE MAYQO Y PROPUESTA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA
MISMA, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio,
acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismas que se tienen por reproducidas como parie integrante de este contrato, al igual que el
catalogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones,
términos de referencia, v demds anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en Ia clausula anterior es la
cantidad de $1'195,980.49 (Un milldn ciento noventa y cinco mil novecientos ochenta pesos
49/100 M.N.), IVA incluide.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgard a EL. CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la
obra publica, un anticipo del 30% (ireinta por ciento del monto contratado incluyendo el LV.A)), por
la cantidad de $358,794.15 (Trescientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa y cuatro
pesos 15/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual deberg destinar EL CONTRATISTA para la compra de
materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

No. JAPAMI/SROP/2016-11

El importe dei anticipo seré otorgado 2 EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo
76 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como 106 de su Reglamento.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo
el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles,
contados a partir de la fecha en que JAPARI realizo el deposito del anticipo, para solicitar por
escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA deberéd sujetarse al programa de
ejecucién pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de %/
firma del contrato, por el fotal de los importes de ics anticipos, de conformidad con el Articulo 75 7
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios *. /
de Guanajuato. En caso contrario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos b
en la fecha establecida originalmente, v se hard acreedor a una multa administrativa de |
conformidad con lo dispuesto por el articulo 118 de ia Ley de Obra Publica y Servicios

Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. /

La fianza de anticipo deberé garantizar ia correcta inversion y amortizacién total de los anticipos >
otorgados, en caso de gue no se cumpla con Ia obligacign deayamortizacion total del anticipo, se
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procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucion con sujecion a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liquidar el
faltante por amortizar al alcanzar un avance fisicc de los trabajos ejecutados del 90%.

Para la amortizaciéon de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la
fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre €l saldo por amoriizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 120 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar ios
servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 03 de agosto de 2016 y a terminarios
el 30 de noviembre de 2016, reservéndose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los programas
y los servicios contratados materia de! mismo, sea cual fuere el avance en gue se encuentre.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble v documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previo a la fecha pactada para el inicio de los servicios
relacionados con la obra publica, €l ¢ los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPARMI para la realizacion de los trabajos. La omision ¢ el incumplimiento por
parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de los trabajos de
conformidad con lo establecidoc en e! articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y ios Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-11

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo ias f’w
causas o motivos que la originarcn, dentro de ios cinco dias habiles siguientes al vencimiento del u//
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL \
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAM! no procedera a diferir el plazo. \ !

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra:
publica deberédn ser realizados de acuerdo con e! programa de trabajo, esoeoxﬁcaCIoneS de "
JAPANMI, mismos que forman parte integrante de este contrato.

A, ,//// '
Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de /,)
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL ;
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién ¢ correccidon & los términos de | /
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y 4/
JAPAM! establecera las medificaciones, adicicnes y reformas pertinentes y pondrd a EL /AL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificacicnes se Q;\/

consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.
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EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicics, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de ia Direccién de Obras Pubiicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en aigun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas paries aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este conirato, formaré parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia
de obra, con la finalidad de que ias consultas requeridas se efectlien en el sitio. Para el uso de la
bitacora las partes deberén observar las reglas previstas en el Articuio 120 del Reglamento de la
Ley.

La bitacora de obra, deberd contener como minimo los siguientes requisitos:

<
1. Les hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de §
que se trate. 2
=
[22]
2. Se debe contar con un original para JAPAMI, v dos copias, una para EL CONTRATISTA y 2
otra para Ia residencia de Supervision. =2
83
. ra - , . - 0
3. Las copias deberan ser desprendibies no asi las originales. 88
< >~
= a
_ . . , . . . . . . o
4. El contenido de cada nota deberd precisar, segtn las circunstancias de cada caso: nimero, 2 2
clasificacion, fecha, descripcion de! asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién, o 2
., “ - . - - . .r ' o
prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi g <
como la referencia, en su caso, a la nota gue se contesta. 23
o
w
w
5. El horario en el que se podré consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las &
jornadas de irabajo de campo; =
o
=
s . . 3 : . - =
6. El Plazo méximo para la firma de Ias notas, debiendo acordar las partes que se tendran por 3
aceptadas vencido el plazo.
7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene
y proteccion al ambiente que deban implementarse. ”‘
8. Cada nota de bitaccra se deberéa firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA vy por
el supervisor nembrado por parie de JAPAMI.
7
s

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las paries convienen que los servicios relacionados con la ‘ ;A
obra publica objeto del presente contrato, se paguen. en primer término considerando el importe W ‘
del o los anticipes en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, i
mediante estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para \; -
tal efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada |

de la documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose Ve
como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en /
él termino antes sefialado, se incorporaran en Ia sagulente estimacion para que JAPAMI inicie el f,,:’
tramite de pago )

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y ensu
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles
a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, Yy en su
caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, ias discrepancias
pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de fransferencia electrénica a la cuenta bancaria gue por escrito ha
propercionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabiiidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de ingresos para el Estado
de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de gue se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando ios costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAM! el ajuste de
los precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento

establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica v Servicios Relacionados con la S\

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:
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1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, ia fecha de origen de los precios seré la del acto A

de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién
directa.

) . I . A
2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el /,:\

costo de lostipsumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
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ejecucién pactado en el conirato o, en caso de existir afraso no imputable al contratista, con
respectio gl programa vigente.

Cuando ei atraso sea por causa impuiable 2 EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al progrema originalmente pactadoc.

3. La revision se reslizaré por un grupo de precios, gue multiplicados por sus correspondientes
cantidades de frabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante
del conirato.

4. Los incrementos y decrementos de ios costos de los insumos, seran calcuiados con base en
los indices nacionaies de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
Mexico. Cuando los relativos que requiera EL. CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por e mismo, en todo caso los entes pulblicos procederan a
calcularios conforme a los precios que m\festiguer‘ en el mercado, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México, para la de‘termlnacmn del factor de ajuste que
debera apilicar la contratante.

A pertir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurride el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumird JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, deberg emitir a resolucién gue proceda.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-11

3. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, a
excepcion de los precics fuera de catdlogo que se pagaréan de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Cbra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante
los porcentajes de costos indirectos vy de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de cositos gue corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar deniro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva porN\
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escrito el aumento o reduccién respectivo; b g\,
6. En-relacion con los costos de mano de obra, ics incrementos o decrementos seran calculados ! 7
conforme & lo establecido por-los indicaderes de la Comision Nacional de Salarios Minimos. ”L//j’//
DECIMA PRIMERA. Del page en exceso. Traténdose de pagos en exceso, se realizaran /
conforme a lo Qenaiado en el articulo 99 de ia Ley de cbra pubhca y servicios Relacionados con la (,
Misma pera el Estado y los Municipios de Guanajuato ‘ / Ao
{ / »/‘f (,J
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- DECIMA SEGUNDA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliguen modificacion al monic pactado en el contrato
criginal sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen
de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los
gue se pactaran las modificaciones de esas condiciones y-para tal efecto debera observarse lo
previste por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

e DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de gjecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo,
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto deberé observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado v los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; ELL CONTRATISTA podra gestionar medificacion del
plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presantarse dentro del
plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitdcora, ademas de
la exposicion de la justificacion y debidamente documentada. '

En este caso, JAPAM! a través del titular dei area técnica encargada de la gjecucion de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de fa solicitud dentro de un plazc de treinta dias
naturaies siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el ndmero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose io conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado vy ios Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando e! ¢ los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquiic del avance de la obra.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-11

Si la sclicitud se presenta extemporaneamente o resulia improcedenie, se considerara que EL \
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones |
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAM! pudiera iniciar el procedimiento |
de rescision administrativa del contrato. [\

DECIMA CUARTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez 4
dias naturales siguientes a fa fecha de firma dei conirato, una fianza por un valor del 100% (cien '
por ciento) del anticipc otorgado por la cantidad de $358,794.15 {Trescientos cincuenta y ocho,
mil setecientos noventa y cuatro pescs 15100 M.N.}) LV.A. incluido, y una fianza de™
cumplimiento por un valor del 10% del monto coniratado incluyendo el 1.V.A. por un importe de
$119,598.05 (Ciento diecinueve mil guinientos noventa y ocho pesos 05/100 M.N.), a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de ias obligaciones derivadas en este contrato, en 4 /
las que se incluirén: muitas administrativas, sanciocnes por desfasamienio en la ejecucién de los /,/7

trabajos, deductiva de obra ma! ejecutada o cobrada vy no ejecutada, aceptando sujetarse a lo ‘
dispuesto por los articulos 282, 283 vy 178 de ia Ley de institucicnes de Seguros y de Fianzas, en /
caso de presentarse reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones /
gue consien en la pdliza respectiva. J\L

‘(

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales -
incrementando el monto de ejecucion conforme a ics supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra

- ERG A (S q Ny B AR S {.’d;i)/ "/r/’l‘;/l
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Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y ios Municipios de Guanajuato,
atendiendo & io estipuiade por e Articulo 141 fraccién VI incise ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a
los mismos términocs establecidos para el contrate original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuaio y articulo 95 del Reglamento de ia Ley de Obra Pubiica y Servicios relacionados con
la Misma para ei Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionadcs con la obra publica materia de este conirato hayan sido recibidos en su totalidad por
JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado con
la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefic de
conformidad con fas atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccion
'y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la
validacion de ias estimacicnes de obra ejecutada, concepios fuera de catalogo y volimenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a ias especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevara el registro diario en ia bitacora de los avances y aspecios relevantes de Ia obra y vigilara la
buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las démés responsabilidades que sefiala La Ley
de Obra Pubiica y Servicios relacionades con ia Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuatc y su Regiamento.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-11

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Hugo Enrique
Ortega Alvarez especializado y gue funge como representante del mismo ante la contratante,
para cumplir con los {érminos vy condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de ios frabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigenie y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y )
P

especificaciones de construccién, catélogo de conceptos o actividades de obra, programas de //':%L_/
ejecucion, especificaciones generales y pariiculares de construccion, bitacora, convenios y demés\ 7

documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de ios trabajos A

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera

de todos y cada uno de ios dafios y perjuicios gue se ccasionen a terceras personas y a JAPAMI, | -
con motive de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al | )
cumplimiento de las presentes cléusulas contractuaies o a las instrucciones que por escrito le /
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las /

" i 5 . . vl
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, LS
seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del m,e%iio ambiente que rijan en el ambito /f'k_

. ~
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federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién vy ejecucién de la obra y trabajos
contratados. '

EL CONTRATISTA contratarda un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento de! importe del valor del contrato, el cual debera
presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra
una vigencia hasta la entrega recepcién de los trabajos, debiendo acompaiiar el comprobante de
pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a ia nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que Iz obra durante todo el tiempo de ejecucion permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA responderd por los acios u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo
de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

S
2
=
S
<
=
8
EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de §
este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de g
conformidad con el anexc de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una g
de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de JAPARMI. Los riesgos vy la =
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seréan a cargo 8
de EL CONTRATISTA. é
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No. JAPAMI/SROP/2016-11

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente
no podré subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPARM!.

— De conformidad con el Uitimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuatc vy el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA serd Unica vy exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantii y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente conirato, de manera que no podra™,
considerarsele a JAPARMI patron sustituto por no tener relacion aiguna con el personai contratado | \\ .
por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los provesdores de éste. \L

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas .
o0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con AL
motivo de su negligencia. 4

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos: -/
A).- Confidencialidad de la informacidén. Lﬁ/’f w
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Todz la informacion serd considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divuigar dicha informacion por cualquier medic como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre ofras.

Toda ia informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para ia enirega de los frabajos objeto del Contrato, serd propiedad exclusiva de
JAPAMI, por io que no deberd usarse dicha informacién para cualquier otro propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podré usar para fines comerciales, publicaciones o
de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, 2 menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacidn.

Toda la informacién preparada per EL CONTRATISTA como resultado de Ia entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, seré considerada como propiedad exciusiva de JAPAMI, por o

que no podra usarla o reproducirla total o parciaimente sin el consentimiento previo y por escrito
de JAPAME.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacidn a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicaré respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algin motivo que no constituya un acte de omision de cualquiera de las partes, ni sus accionistas,
consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros
que contraten.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA SEPTIMA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensiéon opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas: ' :

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado. \

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAM! contados a partir de ia fecha de

recepcién de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad =~ /

\
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administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente. . /
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Cuando se determine la suspensién ‘de los servicios por causas. imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al trémite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articuios 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas
- y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacién en forma
inmediata. ; '

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcion de los trabajos vy finiquito.

I.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica %
servicios relacionados con la Misma para el Estadc y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio 2 JAPAM! la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de
estimaciones o de gastos aprobados, monio ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la

—~ reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicarda la verificaciéon
correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-11

Ii.- Ultima Estimacién vy proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo |}
161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién de los
trabajos, el contratista debera presentar su tiitima estimacién y su proyecto de finiguito dentro de los W
diez dias habiles siguientes, contados a pariir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha ‘Y\’

de autorizacién de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa-:\%
de ejecucion estipulado. N

De conformidad con el Cuarto péarrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, ia omisién de Ia
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para
la misma, hasta en tanto EL. CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el 4/ \\*
proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por io tanic queda entendido que la dltima /4 g

estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que
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a la presentacion de esta para su revision deberg estar acompafiada por el finiquito, plano de obra
terminada y acta de cierre financiero, ia falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago
de la estimacion final o de finiguito.

ili.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo pérrafo del articulo 161
del Reglamento de ia Ley, presentada ia Gltima estimacién v previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles
posteriores a Ia fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el gue se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el
concepto generai que ies dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito,
la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL
CONTRATISTA fa fecha, lugar v hora en que se llevara a cabo.

Ademas, Ei. CONTRATISTA entregaré carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de esfe confrato.

De no existir acuerdo entre JAPARMI y EL. CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo
de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a EL. CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, v si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
Hasta este momento se daré por terminado el conirato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera
del plazo de ejecucion de ia obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del
articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
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V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo

108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis v 164 de su Reglamento, determinado el saldo

total, JAPARMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo I /
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones ’
asumidos por ambas paries en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en \\

un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se j‘\_

consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas |

y solicitara a2 la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de

Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Unico de contratistas para el Estado y los /

Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto

en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y 5/
L

obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, pogé/estar inserta en el acta de entrega-
P
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recepcién.

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccién 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177
de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara constar a
través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha
en que se haya lievado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido
por acepiado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acia respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los #érmincs sefialados en
el presente contrato asi como en la ley y regiamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI
podrad hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya
entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los servicios
relacionados con la obra pubiica EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los
conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en
los mismos, de los vicios oculios v de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable. Esta garantia tendra
una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcién de los irabajos y debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para eilo, en favor y satisfaccion de
JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado vy los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defecios o vicios ocultos, dentro dei plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a ELL CONTRATISTA, quien estaré obligado a
realizar las reparaciones o correcciones necesarigs, deniro del plazo méximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisiecho plenamente el
requerimiento, JAPAR procedera a hacer efectiva la garantia.

VIGESIMA. Penas Convencionales.- JAPARMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto
de esie contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdc con el plazo otorgado
per JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL. CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la

ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econémica a ia estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
gue se determine el atraso, la penalizacidén consistente en la retencién de ia diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del airaso en el programa, hasia ia revisién. Por lo
que la retencion tendra el caracier de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en
los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como resultado
de dividir el desfasamiento {% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a ia fecha del corte.

o
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Atraso= Desfasamiente X 100 = (% AR - % AP) X 100
Y AP Y%AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada
en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar
del impor’ce o‘o fa diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que
se debid realizarse hasta ia fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste
de cosios ¥ multlphcada por el nimerc de dias transcurridos hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto méximo de penalizacion sera
del 10 % {diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revisién y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de nc presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, per concepto; al momento de presentar
las estimacicnes de diches trabajos.

)

No obstante ic anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacioén,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cadea mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptes, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de ias sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no
sea imputable 2 EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefiaiada en el péarrafo anterior, LA JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA PRIMERA. Rescisién del contrato. JAPAMI podréa en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion
de la materia; asi como por incumplimiento.de cuaiquiera de las obligaciones del contratista.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-11

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiguito correspondiente.

Las partes convienen y EL. CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualguiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL. CONTRATISTA, por causas imputables a €I, no inicia los trabajos objeto del
contratc dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa 7
justificada. \\ v

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos ose U %\J
niega a reparar o reponer alguna p?rte de ellos, que hubiere sido detectada como ‘
defectucsa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos-de conformidad con lo estipulado en el /
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos g /
asignados ¢ sin motivo justmr‘ado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de )
JAPARM. ‘ . /T
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Si EL. CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPARMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion vy, que a juicio de JAPARMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

A
S

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
irabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados cen lz2 Misma para el Estado y ios Municipios de

Guanajuato.
6y SiEL CONTRATISTA es declarado en concursc mercantii en los #érmincs de la Ley de
\” Concursos Mercantiles -
et I Y o po— &= A L A H % H Tt St ¥ - =
7) SiEL CONTRATISTA subcontrata paries de ios trabajos objeto dei presente contrato, =
sin coniar con la autorizacién esciito de JAPAMI. §
. o ; 3 < o . o
8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin =
contar con la autorizacién por escrito de JAP AN, <
=z =
9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades v daios necesarios para la 3 3
. v .. . Ps wv
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y #rabajes_ Q8
. — . . . ; <>
16) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra. g2
o wv
11) Si EL CON""RAT’&TA siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en ég
rejacién con &l presente contrato. g o
12y En general, por el incumplimiento de cualquiers de las obligaciones derivadas de este £ 8
o ¢ c P - i @
contraio y las ieyes federales y estaiales aplicables. .
a8
. . o L . . " o
El procedimienic de rescisidn adminisirativa de! contratc por causa imputable a EL 2
CONTRATISTA = seguir, seré el establecido por el articulo 93 de ia Ley de Obra Pdblicay &
Servicics Relacionadoes con la Misma para el Esiadeo v los Municipios de Guangjuato, asi como a 8
lo previsto por los articuics 167, 167 Bis, 168, 188, 170, 174, 172 y 172 Bis de su Reglamento. \

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presenie conirato, operara de pleno \1. L
derecho y sin necesidad de que para ello, exista deciaracidn judicial, siendc suficienie que se N
actualice cuaiguiera de las causas previstas en &l contraio, o incumplimienic a sus términos, JS
estipulaciones v obiigaciones, asi como la incbservancia de la Ley de Obra Plbilica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimienio para fal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el conirato, deberd acudir a la autoridad judicial™. \

competente para que obienga ta resoiucién correspondients. A

VIGESIMA SEGUNDA. Terminacién Antic cipada. JAPAMI podréd dar por terminado :
anticipadamente el presente contrato per cualquiera de tos siguienies supuestos:

a) Cuando no sea p sible determinar la temporalidad de iz suspensién de los trabajos. '

b) Cuando de las constancias que obren sn ei expedienie respectivo, se desprenda que exista
causa j'! stificada \.iUc naga imposible la \ngan”'” del contrato, la continuacién, realizacion o ¢
ejecucién de la cbrg;

c) Por muiuo consentimiento;

d) Por caso fortuitc o fuerza mayor. : > N
/
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JAPANMIE por asi convenir al interés plblico pedra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demosirando que de continuar ccn ias obligaciones paciadas se ccasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiguitando la obra 2 EL CONTRATISTA.

En io que corresponde a los framites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperabies, seran apiicabies los articulos 157, 158 v 159 de su regiamento de de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado vy los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccién. Parz la interpretacion v cumplimiento de este coniraio y en
todo lo que no esté expresamentie pactado en el mismo, las partes se someten a las ieyes de la
maieria y a los tribunales de lrapuato, Gto., renunciando ai fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras gue en los coniratos ia voluniad de ias partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contraic ne existe error, dolo, mala fe o cuaiquier vicio
del consentimiento que pudiera invalidario.

Leido que fue el presente contrato v enteradas iaq paries de su alcance y fuerza legal, lo firman en
dos ejemplares en la ciudad de lrapuato, Gio., a los 28 veintiséis dias del mes de julic de 2016.

POR EL CONTRATISTA

HUGO EXRIG UQA'(QTE/AVAWAREZ

POR JX(\PAMI
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