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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2017-05

Cantrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Direclivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la olra, Luis Alberto Villar Garcia a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1, Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Plblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el arliculo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Eslado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccidn, desinfeccién y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio piblico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas, asesorar y en su
caso alender la prestacion de los servicios piblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo,
llevar a cabo la conslruccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestruclura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operacidn de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin,
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1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No, 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
EI Gonse;o Dlrectwu delega a favor del Premdente del Conse;o Darectwo Ia atnbumun

F'otame DFET‘IHJE! A!cantarltladu ¥ Saneawentu para el Mun:crplﬂ de lrapuato,
Guanajuato.

1.4.  Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con g

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo i

dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y b.'lé.

\& %l del Reglamento de los Servicios de Agua Polable, Drenaje, Alcantarillado y
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5, Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Poblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimera 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016,

16. Que se han investigado los anlecedenles de propiedad y wrbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Glo., mismo que seiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los arliculos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccidn |, 39 parrafo cuarto fraccidn lll, 40 parrafo primero, fraccidn |, 69
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 82 de su respeclivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacidn de la obra ptblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016.

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisibn de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas NOmero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, Ia
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacidn Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos propios del Organismo Operador
bajo la Parlida Presupuestal 6141, rubro Estudios y Proyectos varios de drenaje (2016
Remanente 2015 y Estudios y Proyectos Varios de Drenaje (2017) de Remanente 2016,

HOS BELACIONADOS CON LA OBEA PUBLICA
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2.1, Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2,2, Que liene capacidad juridica para conlralar y reine las condiciones técnicas y
\’:Sz econdmicas para conlraer las obligaciones gontenidas’en el presente instrumento, para

la ejecucion de los servicios objeto de este ¢
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2.3

2.4,

2.5,

2.6,

2.7.

2.8,

2.9

2.10.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de conlribuyentes: VIGLB103284L9.

Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

Qlue tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal nimero 26, Aldama
Municipio de Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecular obra plblica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente conltrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el arliculo 14 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

CQue conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupeion en conlrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencidn e idenlificacién
de operacionas con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este conlrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara |a accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos maleria
de esle contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

3.2,

\
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Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente conlrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformida
con el Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismom
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienan de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato, JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su tolal terminacién, los servicios relacionados con la cbra plblica
consistente en: MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL PARA LA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
LAS COMUNIDADES PURISIMA DE COVARRUBIAS Y PASO BLANCO Y
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE
TUBERIA DE DRENAJE EN ZONA FEDERAL, EN LAS COMUNIDADES DE SANTA
BARBARA Y EL CARRIZALITO", siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los Irabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el caldlogo de conceplos, programa calendarizado de
gjecucidn de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

!

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn citada en la clausula anterior es la
cantidad de $232,000.00 (Doscientos treinla y dos mil pesos 00/100 M.N.), VA incluido,

Mo, IAPARMISROPS 201 7-05

REMANENTE 2015 $161,909.88
REMANENTE 2016 $70,090.12

CONTRATO OF SERVICIOS BLLACIONADOS CON LA OLEA PUBLICA

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que esle conlrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 121 dias naturales y EL CONTRATISTA se ohliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra piblica a parlir del dia 02 de junio de 2017 y a
terminarlos el 30 de septiembre de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucidn de
los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en gue se
encuentre.

CUARTA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al otorgamiento de
anticipo.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a

\& servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el

x\ incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de

los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Plblica y

Servicios Relacionados con la Misma para el Estadgy icipios de Guanajuato.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 417 e
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Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parle integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI eslima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pablica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer més funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este conlrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccidon de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algln determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra, Ambas partes aceplan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este conltrato, formara parle integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitdcora las partes deberan observar las reglas previstas en el Arliculo 120 del
Reglamento de la Ley.

SERVICIOS RELACIOMNADCS CON LA DBERA PLBLICA
Moo JAPAMISSROR2017-05

RATOD

La bitacora de obra, deberd contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de gque se frate,

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA vy
olra para la residencia de Supervisian.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4, El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
cramfcaclén fecha, descripcidn del asunto, y en forma adicional ubicacidn, causa, sorumdn Q/
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo,

\%{ 6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo. 1
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7. La autorizacion y revision de estimaciones, numeros generadores, volimenes excedenles o
conceptos no previstos en el contrato, asl como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y prateccion al ambiente que deban implementarse,

8. Cada nota de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI,

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
cbra plblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante eslimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de freinla dias nalurales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Galtimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente eslimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacian.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a parlir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resclveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia elecirénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la gue habra de ser litular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de' EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Mi las esltimaciones, ni la liquidacidn aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin deraecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate,

NOVENA, Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variacipn hﬁr:r/ﬂal incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y faclores que integranfydichts costos e impliqguen un aumento en
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los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unilarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efeclo de lo anterior, las partes pactan el ajusle de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de coslos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisidn y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de exislir alraso no imputable al contratisla, can
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente paclado,

3. La revisién se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato,

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes puablicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que invesliguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacidn del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A parlir de la fecha de publicacion del indice de incremenlo o del que se oblenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinla dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajusle de
coslos, debera emitir |a resolucion que proceda.

5, Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Eslado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos direclos, conservando

constante los porcentajes de coslos indirectos y de ulilidad.
7/17 (
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El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de inlerés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de coslos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las eslimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicilud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias nalurales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respeclivo;

6. En relacidn con los costos de mano de obra, los incremenlos o decrementos seran
calculados conforme a o establecido por los indicadores de la Comisidn Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra piblica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajualo.

DECIMA PRIMERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos exiraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
criginal sin contar previamente con la autorizacidn asenlada en la bitdcora, por parle del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Mo, IAPAMESROPS2017-05

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podrd modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para fal efeclo debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presentarse dentro del plazo de ejecucidn convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitacora, ademds de la exposicion de la justificacion y debidameante
documentada.

CONTRATD DE SERVICIOS RELACIONADCS COMN LA OBRA PUBLICA

En este caso, JAPAMI a través del litular del &rea técnica encargada de |a ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias %y

debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
X Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademds, deberd
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el conlrato original, debera

\\b\ elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.
Si la solicitud se presenta extemporaneamenta o e improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrio en mora durante el tiemp ejecucion y se le aplicaran las sanciones
JUNTA DE AGUA POTAELE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 8/17 T, LAVL
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correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisidn administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 10% del monto
contratado incluyendo el LV A, por un importe de $23,200.00 {(Veintitrés mil doscientos pesos
00/100 M.N.), a fin de garanlizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no
ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de
Instituciones de Sequros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido medificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VIl inciso ¢ de su
Reglamento, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garanlia considerando dichas
modificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el conlrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
por JAPAMI,

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gémez, como Supervisor del
servicio relacionado con la obra piblica, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el arliculo 71 en relacion
con el articulo 75 fraccion 1l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Polable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validaciéon de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efeclo que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos
refevanles -::Ie la ul:rra y wgﬂaré la buena elel:ucuf:-n de la nbra As;mlsmo cumplira las demés

para el Estado y Ic:s Mummpms de Guanajuato y su Reg]amento

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra plblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los frabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

Bled, Juan José Tormes I_arfh Mo, 1720 Col, -|.r'nn°r“‘|:n- ia
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El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceplos o aclividades de obra, programas de
ejecucian, especificaciones generales y particulares de construccidn, bithcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con molivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a
JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualguier representante aularizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demdas ordenamientos en materia de
conslruccién, seguridad y uso de la via piblica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacidn y ejecucidn de la obra y
trabajos contratados,

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que ulilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las parles de dichos trabajos se efeclien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y Ia
canservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA,

No. JAPAMISSROPS 201 7-05

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este conlrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y lrabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI.

CONTRATS DE SERVICION RELACHINADOS CON LA OBRA PUBLICA

De conformidad con el ditimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella, en cuanio a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercanlii y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demés personas
presenten o pudieran presentar en su confra o en conira de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrdn
sustiluto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA serda responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a lerceras

o con motivo de su negligencia,

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
k trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

\\'\3\ Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir co ientes términos:
L-}éx
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A).- Confidencialidad de la informacidn.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualguier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro proposito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier ofro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacién,

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la enlrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, seré considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, coslos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algin motivo que no constituya un acto de omision de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos conlratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas juslificadas:

i Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
. Por caso fortuile o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan nolificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parle de JAPAMI contados a parlir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte inleresada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.
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Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento v lo relativo a levantar el acla circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra conlinuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensidn, notificandose la
reanudacidn en forma inmediala.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Piblica y
servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los frabajos
que le fueron encomendados denlro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditario, debiendo incluir la relacion de
eslimaciones o de gaslos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacian
de los mismos, deberd solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicarda la verificacion
correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
Mo JAPAMI/SROPSZDL7-05

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacidn fisica de la terminacion de
los trabajos, el conlratista deberd presentar su dllima estimacidn y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se practicd o de la
fecha de autorizacian de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos,

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
rograma de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisidn de la
presantacian del proyeclo de finiquilo o la inasistencia del contratisla a la conciliacion y firma del Q/
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales eslablecidas en el contrato y las 1
\‘g sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
x’\ farmular el proyecto de finiquito y dar por terminado efc nto queda entendido gue
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la Ultima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presenlacién de esta para su revisién deberd estar acompanada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

Ill.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 108 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberén elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
hahiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran conslar los crédilos a favor y en contra que resullen para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregard carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado en esle contrato,
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna geslion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de enconlrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del arliculo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

JTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMISSROPS2017-05

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Arliculo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo C’\/
en su caso, levantar el acla administrativa que dé por exiinguidos los derechos y obligaciones

asumidos por ambas parles en el contrato. /

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resuitantes en su conlra en
\\S un plazo de cinco dias habiles, contados a parir del siguiente a su nolificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias
respeclivas y solicitarad a la Secretaria de Obra Plblica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
\\ Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén Unico de conlralistas para el ¥
Estado y los Municipios, por el periodo que eslablezca esla Ley, sera aplicable en lo conducente, 7
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acta
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de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulla aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 108, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcidn final de los trabajos se hara
constar a través de acla administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acla respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier olra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA OCTAVA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de esle contrato se estan ejeculando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo ctorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
gjecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a litulo
de retencién economica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la facha
que se determine el alraso, la penalizacién consistente en la retencion de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde |a fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los arliculos 118 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El alraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la

fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
Y%AP Y AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefnalada en el contralo, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
§ al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
cansiderando el ajuste de costos y mulliplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del fotal del conlrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacidén de los conceptos extraordinarios
para su revision y aulorizacion al deparlamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias nalurales posteriores al frabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizad r conceplo;, al momento de

presentar las estimaciones de dichos trabajos. Z
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No obstante o anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa,

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualguier olra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar enlre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA NOVENA. Rescisidon del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incurnplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

LICH

B

Una vez emitida la determinacitn de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejeculados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

IOMADOS CON LA OBRA PO

C
Mo, IAPAMISSROPS 201 7-0%

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, enlre
otras:

ERWECIOS RELA

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa juslificada.

TODES

?) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en e
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acala las érdenes dadas por el supervisor de

JAPAMI. Q
o
4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la

ejecucion de los traba;us asignados por falta de materiales, frabajadores o equipo de
construc:c:ﬁn ¥, que a jUIC!ﬂ de JAPAMI, el alraso pueda dificultar la terminacién
rabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de

Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
& de Guanajuato. U,-b(f/'fj
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6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7} S5 EL CONTRATISTA subcontrata parles de los lrabajos objeto del presente
contrato, sin conlar con la aulorizacion escrito de JAPAMI.

8] Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contralo, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y dalos necesarios para la
inspeccian, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10y 5i EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacidn con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de esle
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisidn administrativa del conlrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presenle conlrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contralo, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el conlrato, deberad acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

VIGESIMA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exista
causa jusltificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacian, realizacidn o
ejecucion de la obra;

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS COMN | A CREA PUBLICA
No. JAPAMISSROP 201705

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés pablico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
\\{) demostrando que de continuar con las obligaciones pacladas se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATIST

\1 Liﬁf”
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En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acla circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los arliculos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA PRIMERA. Jurisdiccién. Para la inlerpretacion y cumplimiento de esle conlrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la
maleria y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 01 uno dias del mes de junio de 2017.

POR EL CONTRATISTA

Yi“nf Em&m_\tﬁs ‘ “m}h .
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CONTRATO DE SERVECIOS RELACIONADDS COM LA DERA PLRLICA

J. SALVADOR PEREZ GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
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