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Contrato de Servicios Relacionados con la obra pulblica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla
Soto, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le
denominard JAPAMI, y por la otra, la empresa FARAG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. de
C.V., representado en este acto por su Administrador Unico Salvador Luis Rangel Bedia, a
quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Puablica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en
sesion celebrada el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del
Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccién y conduccién del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarroll
Social en la planeacién, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural
suscribir los convenios necesarios para tal fin.
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1.3. {\u\Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes

. D(\Uli para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los

.ﬁh\m articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIII y Xl del

¢ Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estad
de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.
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Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 12,520 de fecha 09 de Enero
de 2019, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de
permisos para el inicio de la construccién.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: “Invitacién a cuando
menos tres personas” de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 27 fraccion |l, 38,
39y 43, 44, 46 y demas que resulten aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 59, 60, 61, 63 fraccion |, 64, 65,
77 primer parrafo y 78 de su respectivo Reglamento, de conformidad con los montos
maximos que al efecto se establecen en el presupuesto de egresos de la federacion
para el ejercicio fiscal 2019 publicado en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 28
de diciembre de 2019.

De conformidad con el acuerdo tomado por el Comité de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas en la reunién 15/2019 de fecha 27 de septiembre de
2019, el presente servicio relacionado con la obra publica se adjudicé mediante la
modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

El servicio relacionado con la obra objeto del mismo se realizard con recursos propios
de JAPAMI de Generacién Interna de Caja 2019 y PRODDER 2019 financiado con
Generacién Interna de Caja 2019. Sus erogaciones seran con cargo a la partida
presupuestal 6141 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacién.

2. DE EL CONTRATISTA.

21.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADQ Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Que la empresa denominada FARAG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. de C.V., esta
constituida bajo la escritura pablica nimero 19,380 de fecha 26 de enero de 2017,
otorgada ante la fe del Notario Plblico numero 11, Lic. Severiano Pérez Vazquez, en
legal ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de Silao de la Victoria, Gto. Inscrita en el
Registro Publico de Comercio de la ciudad de Silao, Gto., con folio N-2017023851 de
fecha 09 de marzo de 2017. :
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2.2. Que su Administrador Unico, acredita su personalidad mediante la escritura publica,
sefialada en el punto anterior, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

2.3. Que su registro federal de contribuyentes es: FGC 170126M99.

2.4, Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Cedros ntimero 23,fraccionamiento
Las Palmas, cédigo postal 36200, de la ciudad de Romita, Gto.

2.5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas gue seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e
Identificacién de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios.
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2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabaj
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de segurida
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos
materia de este contrato.

2.11. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que
permanezca vigente el presente contrato.

2.11 Que conviene y acepta que de la estimacién qug se le cubra, se le haga la deduccion:
a) Del cinco al millar por concepto de derectiQs de inspeccion, vigilancia y control de',
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obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcién Publica, estipulado en el
articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el articulo 13 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
seran supletorias de dicha Ley el Codigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistentes en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA
DE ALCANTARILLADO PARA LA REHABILITACION AV ARANDAS TRAMO: BLVD LAS
PLAZAS- CUARTO CINTURON, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia
de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citado en la clausula anterior es la cantidad de $377,973.00 (Trescientos setenta y siete mil
novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), L.V.A. incluido, distribuidos de la siguiente
manera:

GIC 2019. 50%
GIC 2019 (PRODDER 2019 FINANCIAMIENTO) 50%.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en
los servicios relacionados con la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto
contratado incluyendo el 1.V.A.), por la cantidad de $113,391.90 (Ciento trece mil trescientos
noventa y uno pesos 90/100 M.N.) .V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA
para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos.

De conformidad con lo estipulado por el Articulo 5Q Fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, el importe del anticipo otorgado sera puesto a

=
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disposicién de EL CONTRATISTA con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, excepto cuando EL CONTRATISTA no entregue la garantia de anticipo, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, plazo sefialado por el
Articulo 48 Fraccién | de la Ley en cita.

El atraso en la entrega de los anticipos sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de quince dias naturales, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucién

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucioén pactado en este instrumento legal.

La fianza de anticipo deber4 garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total del anticipo,
se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucién con
sujecion a la forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al drea responsable de la
ejecucion de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara
dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el parrafo tercero del articulo 138 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final
de cada ejercicio presupuestal.
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Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por
amortizar se reintegrard, en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a EL CONTRATISTA la determinacion de dar por rescindido el
contrato.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira lo /
cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de célculo establecido en el articul

55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, independientemente

de la sancién por concepto de pena convencional prevista en este contrato y lo relativo a dafios

Yy perjuicios.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que el plazo determinado para la ejecucién

de los trabajos objeto del presente contrato sera de 60 dias naturales, y EL CONTRATISTA se

obliga a iniciar los servicios relacionados con la obra puplica el dia 07 de octubre de 2019 y a k
terminarla el 05 de diciembre de 2019, reservandode JAPAMI el derecho de darlo por @

Qi _ ” : \
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terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de
los programas Yy obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte de los trabajos relacionados con la obra publica ni
podra en ningln caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podré, en cambio,
subcontratar la ejecucién de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el
acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, En este caso, EL CONTRATISTA, seguird siendo
responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus
representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios

actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados ©
trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de la obra el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Gltimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacién previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI en
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se obliga a poner a disposicién de EL CONTRATISTA,
oportunamente y previo al inicio de los trabajos el o los inmuebles en los que deban llevarse a
cabo los servicios relacionados con |a obra publica materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la
realizacion de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parte de JAPAMI prorrogaran en
igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la prérroga, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los quince dias naturales siguientes al
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin
que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a prorrogar la
fecha de conclusién pactada en el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y
demas documentos que constituyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este
contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion
a los mismos para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo &nto, obligatorias para las partes. f
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EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra
publica, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a
la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora. La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién
electrénica o impresa, constituye el medio de comunicacién entre JAPAMI y EL
CONTRATISTA, en el que se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitadcora seré obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se sujetara a lo
sefialado en el Ultimo parrafo del articulo 46 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Obligandose JAPAMI y EL CONTRATISTA a utilizar la bitacora
por medios electrénicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren los articulos 122
al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

JAPAMI y EL CONTRATISTA, se obligan a generar la bitdcora a través de ese medio,
sujetandose a los términos indicados en los Lineamientos para regular el uso del programa
informatico para la elaboracién, control y seguimiento de la bitdcora de obra ptiblica por medios
remotos de comunicacién electrénica, emitidos por la Secretaria de la Funcién Publica y
publicados el 09 nueve de septiembre de 2009 dos mil nueve en el Diario Oficial de la
Federacion.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen en que los servicios relacionados con
la obra publica objeto del presente contrato, atendiendo a lo sefalado en el Articulo 54 de Ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de un mes; para tal efecto, seran presentadas por
EL CONTRATISTA a la residencia de obra, acomparfiada de la documentacion correspondiente
que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha
de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia dltimo de
cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se
incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de pago.
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La residencia de obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones contara con un
plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran dos dias /
habiles a partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias,
Y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.
Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el ‘!

domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por

escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA debiendo ssr titular la persona moral con quien se \

suscribe el presente instrumento legal. o= Sy Q/
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el residente de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |a Federacioén en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el
Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se frate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podréa solicitar por escrito a
JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra alin no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticién. El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo
siguiente:

En caso de resultar procedentes, se sujetaran a los términos y condiciones establecidos en los
articulos 56, 57, y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
apoyados a lo sefialado en el Capitulo Quinto del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud
de ajuste de costos a JAPAMI, en términos de lo dispuesto por los articulos 178 y 181 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Una vez
transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de EL CONTRATISTA para reclamar el ajuste de
costos del periodo de que se trate asi como de realizarlo a la baja por parte de JAPAMI; para
estos casos se debera considerar para el pago correspondiente, el Ultimo porcentaje de ajuste
que se tenga autorizado. Deberan acompariar a su solicitud la documentacién indicada por el
articulo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

JAPAMI, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que EL CONTRATISTA promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada. -

Bivd. Juan José Torres Landa No: 1720 Col.Independencia
Tel, 01 (462) 606 91 00 lrapuato, Gto. México
8/20 www.japami.gob.mx

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

No. JAPAMI/IR/PRODDER/2019-06



\

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

o

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA

”
No. JAPAMI/IR/PRODDER/2019-06 IRAPUATO

MEJCR CIUDAD

=0l 8 = 282 1

Cuando la documentacién mediante |a que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, JAPAMI, apercibira por escrito a EL CONTRATISTA para que, en el plazo de diez
dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién
solicitada.

Transcurrido dicho plazo, sin que EL CONTRATISTA diera respuesta al apercibimiento, o no lo
atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. El
reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos.

DECIMA SEGUNDA. Del Pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso que reciba EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de JAPAMI.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
Sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

DECIMA TERCERA. Modificaciones al Monto y al Plazo. De conformidad con lo dispuesto
por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
JAPAMI podra, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto
o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas o los tratados.

EL CONTRATISTA podré gestionar modificaciones al plazo de ejecucién exponiendo las
razones fundadas y explicitas que lo motiven, la solicitud debera presentarse por escrito con
cinco dias naturales de anticipacion a la fecha sefialada para el término de la obra y en este
mismo término se procedera a dictaminar sobre su procedencia, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prorroga, procediéndose a celebrar el o los conve
respectivos.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se

podran celebrar Convenios adicionales entre las partey respecto de las nuevas condiciones,

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col Independencia ’
Tel. 01 (462} 606 91 00 Irapuato, Gto. México |
9/20 Www.japami.gab.mx

!

S
JAPAWI

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/IR/PRODDER/2019-06

/

(
v
|



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

CONTRATO DE SERVICIOS'RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/IR/PRODDER/2019-06 IRAP

MEJOR CIUDAD

201 3 22 1

debiéndose justificar de manera fundada y explicita las razones para ello. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Cuando la modificacién implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco
por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecucion, en casos excepcionales y
debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitara la autorizacion de la Secretaria de
la Funcién Publica para revisar los indirectos y el financiamiento originaimente pactados y
determinar la procedencia de ajustarlos. En estos casos se observara lo establecido por el
Articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para lo cual, JAPAMI y EL CONTRATISTA, deberan revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan
constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicarén a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato,
que no representen incremento o disminucién en el monto o plazo contractual, las partes
deberan celebrar los convenios respectivos.

De conformidad con lo sefialado por el Articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las modificaciones a este contrato podran
realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula quinta de este
contrato; En tanto que si es al monto, la comparacion seré con base en el monto convenido en
la clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de
su formalizacién puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

E| residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para EL CONTRATISTA y JAPAMI,
las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Atendiendo a lo estipulado por el Articulo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de
convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan considerar y administrar
independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un cont | y seguimiento adecuado.
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DECIMA CUARTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, a la fecha de
firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la
cantidad de $113,391.90 (Ciento trece mil trescientos noventa y uno pesos 90/100 M.N.),
I.V.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado
incluyendo el I.V.A. por un importe de $37,797.30 (Treinta y siete mil setecientos noventa y
siete pesos 30/100 M.N.) .V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra
mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos
279, 280, 281 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de
presentarse reclamacién por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que
consten en la péliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto y/o plazo de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, EL CONTRATISTA, se obliga
a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los mismos términos
establecidos para el contrato original.

La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de la tesoreria de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por los articulos
48 y 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, observando el
contenido del articulo 98 de su Reglamento; y estara vigente hasta que las obras materia de
este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por JAPAMI y previa presentacion de la
garantia de vicios ocultos y/o mala calidad en los servicios, para responder tanto de los
defectos de construccién como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de EL
CONTRATISTA vy a favor de JAPAMI. En este tltimo caso, la fianza continuara vigente hasta
que EL CONTRATISTA corrija los defectos y satisfaga sus responsabilidades, siendo requisito
indispensable para su cancelacién la conformidad expresa y por escrito de JAPAMI.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa a la Ingeniera Noemi Valdez Rodriguez, como Residente de los servicios
relacionados con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y
Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el
articulo 75 fraccion Ill y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los servicios relacionados con la obra publica y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones
de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el
mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto gque se
ajusten a las especificaciones del proyecto. El residente de obra llevara el registro diario en la
bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la
obra. Asimismo, cumplird las demas responsabilidade que sefiala la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas. @
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EL CONTRATISTA asigna como Superintendente de los servicios relacionados con la obra
publica, al Ingeniero Salvador Luis Rangel Bedia, considerando que tiene los conocimientos,
habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administracién y direccién de los
trabajos, asi como personal profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en
el ramo en el lugar de los trabajos y obras que se estén desarrollando, con el propésito de
responder ampliamente de las especificaciones generales de construccién, del proyecto y de
las especificaciones especiales complementarias.

El Superintendente de los servicios relacionados con la obra publica designado por EL
CONTRATISTA, tendra la obligaciéon de conocer el contrato, los términos de referencia y las
especificaciones técnicas y debera estar facultado para dirigir la ejecucion de los trabajos a que
se refiere este contrato; asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se
formulen y, en general, para actuar a nombre de EL CONTRATISTA, con las facultades legales
necesarias para el cumplimiento de este contrato.

El personal que designe EL CONTRATISTA estara sujeto a la aceptacion de JAPAMI quien
calificara si dichas personas retnen los requisitos antes sefialados, y en caso contrario, podra
en todo momento solicitar el cambio de las mismas.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad
Civil. EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo de los servicios relacionados con la
obra publica materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las
presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o
cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas
legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y
uso de la via publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra 'y trabajos contratados.
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EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil general por dafios y
perjuicios a terceros que por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del
contrato incluyendo el .V.A,, el cual deberéa presentarlo de manera conjunta con la garantia de
cumplimiento de contrato y tendra una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos. La
péliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera entregarse junto con las garantias de
anticipo y cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro
de responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha
de terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién
permanezca protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacién.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a |
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de los servicios relacionados con la obra publica, cumplan con las normas de calidad
establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas,
Y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a
satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su
entrega definitiva a JAPAMI seréan a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Superintendente y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince
dias posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Residente de los servicios relacionados con la obra publica, una revisién de los términos de
referencia y programa de ejecucién general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de
determinar si existe la necesidad de realizar cambios a los términos, presupuesto de conceptos
Yy programas de erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las
alternativas de solucion y determinar Ia factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de
prorrogar o modificar el contrato, y Las demés funciones que las disposiciones juridicas le
confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El superintendente de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI, podra reservarse en el contrato
el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
superintendente y el contratista tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato Y sus anexos, asi como los derechos de
cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA sera tinica y exclusivamente de ella, en cuanto a las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas
personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato.

EL CONTRATISTA ser4 responsable de los dafios Y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
0 con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algtn accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via pdblica

establezcan.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los Sjguientes términos:

§
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A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre ofras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito,
firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podréa usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMIL.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en pazy a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos
y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion
o documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico
por algiin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores,
empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de las obras y trabajos. Concluidos los trabajos, EL
CONTRATISTA notificaré a través de bitacora o excepcionalmente por escrito dentro de los
siguientes diez dias naturales a JAPAMI, la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados: para lo cual anexaré los documentos que lo soporten e incluird una relacion de
las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

JAPAMI, dentro de un plazo no mayor a quince dias naturales a partir del dia siguiente a aquél

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/IR/PRODDER/2018-06

en que reciban la notificacion a que se refiere parrafo anterior, verificara la debida *

terminacién de los mismos. Si JAPAMI, encuentra de iencias en la elaboracion del proyecto
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durante la verificacién, debera solicitar a EL CONTRATISTA las adecuaciones que corresponda
conforme a las condiciones requeridas en el contrato.

El plazo de verificacion de los trabajos pactado en este contrato se podra prorrogar por el
periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo, no se
aplicaran penas convencionales. Si EL CONTRATISTA, no concluyera las reparaciones de las
deficiencias después de la prérroga antes aludida se consideraran como volimenes no
ejecutados por lo cual se realizara la deductiva de dicho volumen a la Estimacién
correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que JAPAMI opte por la rescisién del contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo anterior no podran consistir en Ia
ejecucion total de conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este €aso, no se procedera a
la recepcién y se considerara que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido.

Acta de recepcion fisica Al finalizar la revisién y verificacion de los trabajos, JAPAMI contara
con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcién fisica, mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de
JAPAMI.

La expedicion del acta de recepcién fisica requerira que EL CONTRATISTA haya entregado a
JAPAMI |a fianza de vicios ocultos para proceder a su recepcién fisica.

La fianza se debera constituir por el equivalente al diez por ciento del monto total gjercido de los
trabajos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacion aplicable. De conformidad al segundo parrafo
del articulo 95 del reglamento de Ia ley, esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir
de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad a cargo de EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
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Acta de recepcion parcial JAPAMI, podra efectuar recepciones parciales de los trabajos de
conformidad con lo previsto por el Articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas cuando sin estar éstos concluidos, a juicio de JAPAMI,
existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo
levantar el acta correspondiente en términos de lo dispuesto por el Articulo 166 del Reglamento
de la Ley en cita.

DECIMA OCTAVA. Prefiniquito. EL CONTRATISTA se obliga a formular conjuntamente con
JAPAMI, en el &mbito administrativo un prefiniquito, en el momento en el que hayan realizado
trabajos con un avance fisico méximo equivalente al 80% del programa de ejecucion estipulado;
No se pagara ninguna estimacion arriba de este porcentaje sin cuadro de prefiniquito. L Q/

En caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe
de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad \para la misma, hasta en tanto EL
CONTRATISTA realice los tramites administrativos para foriqular el finiquito y dar por termina

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADQ Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE {RAPUATO \\\
Blvd. Juan José Torres Landa N0, 1720 Colindependencia

Tel. 01 (462) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

1 5/2 0 www.japami.gob.mx



CONTRATO DE SERVICIOS_RELAC!ONADOS CON
LA OBRA PUBLICA

No. JAPAMI/IR/PRODDER/2019-06 |RAPUATO

el contrato. Por lo tanto resulta evidente que la Gltima estimacion presentada representaré un
porcentaje no menor del 20% del monto contratado o en su defecto cuando asi se determine en
los convenios realizados, llegando al 20% del monto actualizado, y que a la presentacion de
ésta para su revisién debera estar acompafiada por los siguientes documentos:

a) Presupuesto definitivo,

b) Planos definitivos de Obra,

c) Actas de entrega recepcion,

d) Bitacora,

e) Cuadro de finiquito,

f) Reporte fotografico de terminacién de Obras

g) Devoluciéon del material que le haya suministrado JAPAMI o bien, haya sido adquirido
directamente por JAPAMI para la ejecucion de la Obra y que ya no se vaya a utilizar en
la misma.

h) Cualquier otro aspecto que se considere necesario e importante a fin de estar en aptitud
de recibir la Obra posteriormente en tiempo y de acuerdo con el programa acordado.

La falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la misma.

DECIMA NOVENA. Finiquito. Recibidos fisicamente los trabajos, ambas partes dentro de los
sesenta dias naturales a partir de la recepcion fisica de los trabajos, procederan a elaborar el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra, que resulten
para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Para efecto de formular el finiquito, JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo: en este caso sera obligatoria la asistencia de EL
CONTRATISTA, sin embargo, no obstante haber sido notificado por escrito, no acude al
llamado, JAPAMI procederd a su elaboracién en el plazo y forma. Debiendo comunicar su
resultado dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su emision, una vez
notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de 15
(quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo
no realiza gestién alguna, se dara por aceptado.

Hasta este momento se daré por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA
fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos
del articulo 51 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Sin embargo, quedaran subsistentes las acciones que deriven precisamente de dicho
finiquito y ademas, la garantia otorgada por EL CONTRATISTA para responder por los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, conforme a los términos de éste contrato y en la legislacion aplicable.

VIGESIMA. Acta de Extincién de Derechos o acta de entrega recepcion total.- EL(\
CONTRATISTA y JAPAMI una vez que hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a
celebrar el Acta de Extincién de Derechos o Acta de entréga recepcion total en los términos de

3
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los articulos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, cancelando en consecuencia la garantia de cumplimiento de contrato. Dejando
a salvo los derechos de JAPAMI para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen
a presentar en la obra materia del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. Una vez concluido el servicio relacionado con la obra publica, JAPAMI
vigilaré que la unidad que deba operarla, reciba por parte del contratista, el proyecto ejecutivo,
el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccin final,
las normas y especificaciones técnicas que fueron aplicadas durante su ejecucion y en su caso
los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes, asi como los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEGUNDA. Concluidos los servicios relacionados con la obra publica, no obstante
su recepcion formal y habiéndose levantado el acta respectiva, EL CONTRATISTA se obliga a
responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato, y
en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza
que previamente entregé EL CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA. Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos,
dentro del plazo que cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL
CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias,
dentro del plazo maximo de treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL
CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento, JAPAMI procederd a hacer
efectiva la garantia.

VIGESIMA CUARTA. Penas Convencionales. LA JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por el contratista de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual, comparara periédicamente, contra el programa, el avance de
los trabajos.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, si por causas
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual o mayor al 20% en los
programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la
fecha que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencion de 2 al millar de la
diferencia de dichos importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa,
hasta la revision. El importe de la penalizacion anterior podra ser recuperada por EL
CONTRATISTA en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando regularice los tiempos de
atraso establecidos en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacion de los
insumos; sin embargo si no ocurren estas condiciones, la retencion tendra el caracter de
definitiva si a la fecha pactada para la terminacién de los trabajos, estos no se han concluido en
los terminos del contrato. El atraso se valorizara como el resultado de dividir el desfasamiento
(% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fegha del corte.
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Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100

%AP %AP
Asi mismo, para el caso de que el contratista no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicar4 una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar
del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la
que debié realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el
ajuste de costos y multiplicada por el numero de dias transcurridos hasta el momento en que
las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de
penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

VIGESIMA QUINTA. Trabajos Extraordinarios. EL CONTRATISTA debera presentar toda la
documentacion de los conceptos extraordinarios para su revision y autorizacion al
departamento de costos, avalados previamente por el departamento de supervision, dentro de
los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10%(diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y
completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo

VIGESIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podréd suspender
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas
justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

VIGESIMA SEPTIMA. Terminacién anticipada del contrato. De conformidad con el Articulo
150 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la
terminacion anticipada del contrato procederéa sélo en los casos expresamente sefialados en el
articulo 60 de la Ley, por lo que no podra celebrarse ningln acuerdo entre las partes para tal
efecto. El procedimiento a aplicar en la terminacion anticipada sera el estipulado en el
reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Reldgjonados con las Mismas.
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VIGESIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente |a ejecucién de los trabajos
0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y en el programa de trabajo o sin motivo justificado no
acata las érdenes dadas por el residente de JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecucion por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de la
dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el plazo estipulado.

5) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

6) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

7) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacién por escrito de JAPAMIL.

8) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para
la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

9) SiEL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

10) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

11) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién a seguir ser4 el establecido por el articulo 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA NOVENA. Jurisdiccién. Para la interpretacidi y cumplimiento de este contrato yen
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las\partes se someten a las leyes %y
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materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 30 treinta dias del mes de septiembre
de 2019.

POR EL _CONTRATISTA

SALVADORN.UIS RANGEL BEDIA
ADMINISTRADOR UNICO

POR JAPAMI
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/ANDA GALLARDO NOEMI VALDEZRODRIGUEZ
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