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Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios-unitarios y tiempo determinado, |
que celebran por.una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del |
Municipio de Irapuato, Gto:, representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su |
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
'y por la otra Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominara EL |
| CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaracicnes y subsecuentes clausulas. |

| 1.

f 1.1

\

¢
J.Uis Al\s,ib

~QORDINACICH JUT
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-07

DECLARACIONES

DE JAPAMI.

Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del |
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada |

el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en

el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de |
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccidn, desinfeccién y conduccién del |
agua, para el suministro de. este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear, |
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, |
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, |
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su |

caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;

llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes |

de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los

sistemas de drenaje y. alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo |
Social en la planeacién, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir

los convenios necesarios para tali fin.

Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 20186,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion

contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua |

Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,

Guanajuato. - L

Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPANMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fracciéon XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y

Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaj%lcantarillado y i
‘e ;
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Gua.najuat_o; publicado en el .Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

11.5.  Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
| conformidad con las facultades que le otorga e! citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10, 508, de fecha 30 de enero
de 2016,. pasada ante la Fe del Notarip Publico No. 6, LlcnnCIado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato Gto ‘mandato que a la
fecha no le ha side limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir .verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato numero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

|11.6.  Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
‘ ejecutaran los servicios relacionados . con Ja obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

11.7.  Que tiene establecido su domicifio en Prolongacron J. J. Torres Landa 1720, Colonia
IndependenCIa de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales.de este contrato.

11.8.  Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
% de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion I, 12 parrafo primero, 25 parrafo
| primero; 38 fraccion I, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 4C parrafe primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento.y atendiendo a ios montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015. :

CONTRATO-DEGERVHEHD SR A CHINAR ‘
COUNTRATO O STRVICITOS NCEACIONADOS CONTCRAOBRAFUBLEICA

)

“1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
¢ : Relacionados con- las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
oo ‘presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

|1.10.  Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
‘ Generacion Interna de Caja ejercicio fiscal 2016, con cargo al rubro Estudios y Proyectos
varios de drenaje (2016) bajo la Partida Presupuestal 6141 (Divisién de terrenos y
construccion de-obras de urbanizacién). .

2. DE EL CONTRATISTA.

12.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
%\ cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y

2 econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente in/sfgmento, para
/ la ejecucion de los servicios objeto de este contrato. V.
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Que ademas ejerce la profesion de Ingeniero Ambiental, como lo acredita debidamente
con la cédula profesional nimero 4718127 expedida por las autoridades administrativas
competentes.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: VIGL8103284L9.

Registro en el Padrén Unico de Contratlstas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal nimero 26, Aldama
Municipio de Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seranaplicables en lo procedente en el presenté contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se dpega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacién
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizarg la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar postericrmente desconocimiento de estos factores para justificar
mcumphmlento del contrato, ni solicitara bomflcacmnes a los precms unitarios.

Que conoce y se apega al contemdo de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, usc y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores asi como para la correcta ejecucidn de los trabajos materia
de este contrato. _

I13. DE AMBAS PARTES:

Que se reconocen. mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresaméhte pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo pérrafo dei articulo 12 de la Ley de Obra’Publica y Servnmos relacionados
con la misma para el Estado y Ios Mumclplos de Guanajuato, se so e en al Co igo ClVll
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y de Procedimientos Civiles para eI_HEstado de Gdanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia. ' : L

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su'libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo. " -

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores,.convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, .los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: Elaboracién de Estudio de manifestacion de impacto ambiental estatal para
la construccion de la red de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales
en la comunidad de Cuchicuato, para su posterior evaluacion ante el Instituto de Ecologia
del estado de Guanajuato, hasta obtener la resolucion final, siguiendo los lineamientos
técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas
como parte integrante de este contrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa
calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas
anexos. : -

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidén citada en la clausula anterior es la
cantidad de $69,600.00 (Sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 23 de junio de 2016 y a
terminarlos el 19 de diciembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de
los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre. ‘

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de .cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Muriicipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y doccumentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omision o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa origir

]
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Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.’

causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del

CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerda las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
| CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se

1 consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

1 ‘ EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
| especificaciones de JAPAMI y de la Direcciéon de Obras Publicas, asi como los esquemas o
| bosquejos que se le entreguen en algln determinado caso de acuerdo a la actividad que esté

| realizando.

} SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
| motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
' residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para
| el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
‘ Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre folladas y estar referidas al contrato
_de que se trate.

Se debe contar con un ongmal para JAPAMI, y dos coplas una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervisién.

.
Las copias deberan ser desprendibles no asi las originalés. _

El contenido de cada nota debera precisar, seglin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién,
prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. EIl horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las

jornadas de trabajo de campo;
J ] p » '. / /:)
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los trabajos de conformidad con Io establecido en el articulo 86 de la Ley de’ Obra Pdblica y |

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponf_endo las

plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término ‘sin que EL i

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica |
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| periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL

pago

La residencia de supervision dentro de los.quince dias naturales siguientes, debera revisar y en

|En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendréan dos dias

|Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
|dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
|hubiere autorizado el supervisor de la obra. En casc de incumplimiento de esta obligacién en

|financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
|Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos

|relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

\laceptacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar

CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin defecho-a-recla cién
ulterior de la estimacion de que se trate. . _ _ //7//%

3 g,&&?&ﬁ*&" /*méxﬁw‘ *
f

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por

aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nlmeros generadores, voliimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por

el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una

CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis- dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de

corte el dia dltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

su caso, autorizar la estimacion.

habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resclveran y se consideraran en la siguiente estimacion.
Una vez cumplido lo anterior, se procedera a - realizar el pago de las estimaciones en el domicilio

legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habré de ser titular de la misma.

cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos

fiscales, atendiendo. a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerardn como
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
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NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que mtegran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios ‘autorizados, EL CONTRATISTA podra soIICItar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aln .no ejecutada, proporcwnando los elementos |
justificativos de su peticion. |

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiénte: :

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de propuestas o Ia del presupuesto, en los casos de
adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en

el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
1 ejecucion pactado en el contrato o, en casa de existir atraso no imputable al contratista, con
\ respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
1 costos exclusivamente para los trabajos que debleran estar pendientes de ejecutar conforme
1 al programa onglnalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato. -

|

|

|

i

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
‘ los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
| México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
i dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
‘ calcularlos conforme ‘a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
:

\

|

|

\

\

|

\

debera apllcar la contratante.

A partlr de Ia fecha de publicacién del indice de ‘incremento o del que se obtenga de la
investigacién de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
‘naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual -
‘termmo y consecuencias _asumira JAPAMI, para apllcar la reduccién de costos en el caso de
‘decrementos.

| JAPAMI dentro de los veinte dias naturales SIgwentes ala recepcnon de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir-la resolucion que proceda
5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,

a excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de'\gor%?mxdad con lo
LANG

1)

y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que( ™

ENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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escrito el aumento o reduccién respectivo;

trabajos resolvera sobre la procedencia de ia solicitud dentro de un plazo de treinta dias

|Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
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dispuesto en la‘Ley de Obra Pﬂ_bli&:a y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directds, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara4 sujeto a las variaciones de la tasa de .interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos gjecutados conforme a las estimaciones
correspondlentes debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en-que JAPAMI resuelva por

6. En relacion con los costos de mano de Obld los mcrementos 0 decrementos seran
calculados conforme a lo establecndo por los indicadores de la Comision Nacional de Salanos
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandosp de pagos. en exceso, se realizaran conforme alo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra piblica y servxclos Relacmnados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

ON-1-A-ORRA-PLIR|-ICA

DECIMA PRIMERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condicicnes de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efect@\
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley-de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DEOERVICIPDO-EEATCIDNADCOS-CONTA-OBRA-PUBLICA

CONTRATO-DESERVICIOS-RELACIONADOS-C

DEClMA SEGUNDA Modlflcacmn del plazo de ejecucmn JAPAMI podra modlflcar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios -de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorroga en la que
se demuestren tanto |a existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberé presentarse dentro del plazc de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitacora, ademas de la exposncnon de la justificacién y.debidamente
documentada. : _

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contiato iginal, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra. -

UA POTABELE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 8/17
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| por escrito, las instrucciones pertinéntes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
| relevantes de la obra y vigilard la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas

| para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos normas de calidad y

|lrespondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personasC,

M@{}@ﬁ’ cinAas

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudlera iniciar el |
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gémez, como Supervisor del
servicio relacionado con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién
con el articulo 75 fraccién Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma

proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos

responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesnomstas con registro legal v19ente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

| especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccién, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA

y a JAPAMI, con motivo de los servicios o-trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autonzado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientés en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y mumcnpal apllcables en la realizacién y ejecucién de la obray
trabajos contratados. - _ 7,

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el eqmpo que utilice en los trabajos ebjeto
de este contrato, cumplan con las normas.de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizaciéon de todas y cada
una de las partes: de dichos trabajos.se efectiien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos vy la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAM _seran a cargo

A 7 N
de EL CONTRATISTA. {i/ Zave
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|| Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera (hica y exciusivamente de ella, en
|| cuanto a las obligaciones Iaborales fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de

|| cargo de JAPAMI, por una Autoridad Gompetente.

|| abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,

Toda la.informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién

{| JAPAMI, por lo gue no debsra us_arse dicha informacién para cualquier otro propésite.

Il distintivo, a menos que se cuente. previamente con ia aprobacmn por escrito, firmada por el

%mé*ﬁ Ci;’*"”f“ﬁ

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total 0 parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como ios
derechos de. cobro sobre los bienes y trabajos. eje(,utados que amparan este' contrato, |
igualmente no podra. subcontratar partesde la obra, sin previa aprobacion expresa'y por escrito- |
de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo péarrafo del articulo.87 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su

trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudleran presentar en su contra o en contra de
JAPAMII, en todo lo referente a la materia objeto del-presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a' JAPAMI patrén sustituto por no tener relacion alguna con el personal
contratado por EL. CONTRATISTA, asi como {ampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera fespdnéablp de los. dafios y perjdicios gue ocasione a tervéras
personas o a- JAPAMI con el incumplimiento a los términos estabIeCIdos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia. .

TONADOSCONTTAOBRA PL’JULILI—\

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en casc de que fuera fincada o determmada alguna responsabilidad patrlmonlal a |

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién.

CONTRATODESERVICIOS RECAC

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por Io tanto EL CONTRATISTA debera
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previc y por escrito de JAPAMI, entre

otras.

técnica, comercial y de otra indole; asi como toda la informacién desarréllada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerCIales publicaciones
o de cualqwer otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
representante autorizado de JAPAMI
B) Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL. uONTRATISTA como resultado de |a-entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI,. sera considerada como propiedad excl%{swa de’JAPAMI, por

rres Landa No. 1720 Col. Independencia o ¥
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lo que no podra usarla o reproducurla total o parCIalmente sm el consentlmlento previo y por
escrito de JAPAMILI. , _ . _

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas; reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relamonen con
cualquier violacion a la confi dencxalldad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
'algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
|| o terceros que contraten.

| 'DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
'temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
||l trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
| general, sin que ello implique su termlnacmn de‘r"nltlva La suspension opera, entre otras, por las
| siguientes causas justificadas:

. Por falta de suficiencia presupUestaI', provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

|| LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
|| suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
| no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

il Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
il pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al trdmite, formalidades, procédinﬁiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
'con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 'y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
[ltranscurridas .y solucionadas las causas que motlvaron ‘dicha suspensmn notificAndose la
[Ireanudacion en forma mmedlata ' i

| DECIMA SEXTA. Entrega-recepci'éh de los trabajos y finiquito.- - 5’( |

lill.- Acta de Verlflcamon Flsma De conformldad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publicay
|serVICIOS relacionados con la Mlsma para el Estado y los Municipios de ‘Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos EL CONTRATISTA debera asentar esta
ircunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
ue le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto

PL.a 1...4d
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estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mlsmos estén debidamente concluidos dentro de los:
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la fermmacmn'
de los mismos, debera solicitar a EL. CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
coerrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparaciéon de las deficiencias, al término del cual se practicarda la verificacién
correspondiente. '

I..- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacion-de
los trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborarad al alcanzar un avance_' fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado. . . :

De conformidad con el Cuarto parrafo del artlculo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las'
sanciones previstas en la Ley, por lo-que en caso de incumplimiento de esta obhgacnon JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y-dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacién presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacién de esta para su revisién debera estar acompafada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

\_LUNI RATUDESERVICIUS RECACIUNADOS CONTTAOBRA PUBLICA

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo pérrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada ia tltima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre fnanc1ero

IV.- Finiquito.- De -conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se harén constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saido resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
\:‘X notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo

o Ademas EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores»qie matenales
/J{/ objeto de este contrato :
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De no existir acuerdo entre JAPAM! y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un

de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extinciéon de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato. .

En- el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran’ créditos fiscales y :.JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas-y solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en. el padron Unico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obhgacnones a que se refiere eI articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el fi fnlqwto de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los deféctos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualqwer otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la'ley y reglamentos aplicables.

| DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendré la facultad dé verificar si los

trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JARAMI aplicara a titulo

INTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado.

75 Fraccién 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con la
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|| de retencion econdémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
|| que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos

importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisiéon. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido

| en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica Yy Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la

|| fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =% AR - % AP) X 100
%AP _ : %AP

Asi mismo, para el caso de que EL 'CONTRATISITA no Conc]uya los tfabajos en ia fecha

|| sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al

5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa

| considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
||momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto

maximo de penalizacién sera del 1 0 %.(diez por clento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar.toda Ia documentacién de los conceptos extraordinarios

||para su revision y autorlzacmn al departamento de costos, avalados previamente por la

supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales. posteriores al trabajo extraordinario realizado,
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al

10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos. .

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,

\|se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios

autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuits o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de

|JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencicnal sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o-bien la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato' por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de!
contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de

\lcubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que-se otorgue el
finiquito correspondiente.
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
Il otras: ’

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI. :

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. '

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en €l articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. "

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
- contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI. -

9) - Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las VfaCi‘I"idades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su fnacionalidad'por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo.,extréhjero, invoca- la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente contrato. o

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

|l procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa. imp/ut_a\ble a EL
[CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley ‘de’QEra Puablica y.
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Servicios Relamonados con la Mlsma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo prewsto por los artlculos 167 167 Bis, 168, 169, 170 171 172y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescmdldo admlmstratlvamente el- presente conftrato, operara de
|| pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
| relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedlmlento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente. '

DECIMA NOVENA. Terminaciéon Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa Justlf" icada que haga imposible la wgencua del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucién de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés pﬁblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL. CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las 'partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 22 veintidés dias del mes de junio de
2016.

POR EL CONTRATISTA i
V) 1(“ Eovuss J.ms \asv’\n {)

4/)/ ' ' LUIS ALBERTO VILLAR GARCIA |

v
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