Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caréacter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI, y
por la otra Antonio Sanchez Galvan, a quien en lo sucesivo se le denominara EL |
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas. ;

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

e
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-09

DECLARACIONES

Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Pdblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del ||
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada ||
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato %

el dia 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMII, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niimero 38 de fecha 07 de marzo
de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfeccién y conduccion del agua, para
el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras
y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,

procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccioén, operacion, ||
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura|.
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su|

cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas

que se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion .
General de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucion y operacion de los servicios en la|!

zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, ?
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion|

contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

‘:‘ .
Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta cori j
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con loj.
dispuesto en los articulos 25 fraccién I, 28, 42 fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccion Vil y XI|||
del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento|
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado.ep el Periédico Oficial del Estado de|.

Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.
%
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1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de énero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Puablico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad, facultades
publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato niimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero de
2016.

1.6.  Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran
* los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
i Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

[ 1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccién I, 40 parrafo primero, fraccion 1, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-09

1.9. De conformidad con el,aduerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nidmero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacidn Directa

)

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
Generacion Interna de Caja 2016, con cargo a la Partida Presupuestal 6141 (Divisién de
terrenos y construccién de obras de urbanizacién).

-

|2. DE EL CONTRATISTA.

i,
\
\

&,

2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2.  Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas
‘ para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de
los servicios objeto de este contrato.

2.3. Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes: e 4 e
" Registro federal de contribuyentes: SAGA 580903 D89. ) '/)
i.-’/ - /'\{
) ; e U [
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Enteradas las partes del contemdo y alcance de Ias declaracxones anterlores convienen de
conformidad con las siguientes: . ;

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto dei contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL POR GRAVEDAD PARA LAS COLONIAS:
JOSEFA ORTiZ DE DOMINGUEZ, SAN ISIDRO Y EMILIANO ZAPATA II, PARA DESCARGAR
AL ARROYO SANTA RITA Y AL RIO GUANAJUATO., siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como
parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa.calendarizado
de ejecucioén de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y deméas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la
cantidad de $478,337.60 (Cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos treinta y siete pesos 60/100
M.N.), IVA incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgard a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la
obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el I.V.A.), por
la cantidad de $143,501.28 (Ciento cuarenta y tres mil quinientos uno pesos 28/100 M.N.),
L.V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales y para
cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto er el articulo
76 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada seré motivo para diferir en igual plazo
el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles,
contados a partir de la fecha en que JAPAMI realiz6é el depésito del anticipo, para solicitar por
escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucién pactado en este instrumento legal.

N
.. - H rs . . ‘\
EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de

firma del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. En caso contrario no operaré el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos
en la fecha establecida originalmente, y se hard acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta lnverSIon/y/a ortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacidn- /dc?/ la-amortizacion total del antncnpo se
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Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1105-2007.

2.4. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Vicente Yafiez numero 44,

fraccionamiento Colén, Irapuato, Guanajuato. C.P. 36597.
2.5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.
2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Ptblica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.
2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.
2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolgicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podré alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.
2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccidn, usc y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de
este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
- del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con

el tltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cdédigo Civil y-de

Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal

de la Materia.

3.2.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin

que exista vicio en su consentimiento que afecte la walide/z/d\gl mismo.

V.

LY
f .
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procederé por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucion con sujecién a la|
forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de|

Seguros y de Fianzas.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser|
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liquidar el

faltante por amortizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldo porj
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de laj

fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los|.
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de|

Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, |
por lo que tendra vigencia de 126 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los|
servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 13 de julio de 2016 y a terminarlos el|
15 de noviembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado|
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los programas|

y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a|

poner a disposicion de EL CONTRATISTA previo a la fecha pactada para el inicio de los servicios

relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos;
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean|
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por|
parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el programa original de ejecucién de los trabajos de|
conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios|

Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo Ias?
causas o0 motivos que la originaron, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al vencimiento del|
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL|

CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra|
plblica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones dej

JAPAMI, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de

referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer méas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y

JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL|

CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obllgatonas para las partes.

x,/ / _/ 3
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5.

ejecucion pactado en el contrato o, en caso de exnstlr atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente. 4

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos: que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante
del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en

los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante. ' ‘

|A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
linvestigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendréa un término perentorio de treinta dias
/|naturales para solicitar el ajuste correspondlente transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
|término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
'|decrementos.

'|JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
lcostos, debera emitir la resolucién que proceda.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcién de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante
los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estar4 sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL

'ICONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones

écorrespondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
‘tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
‘lescrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados

conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios Minimos.

QDECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratindose de pagos en exéeso se realizaran

'conforme a lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra pubh“ca y servicios Relacionados con la

|
'Misma para el Estado y Ios Munlmplos de Guana]uato ‘;
/// /y/ ‘ g ﬁ1'1//
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DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra|
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato§
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del|
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen|’
de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los|
que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto deberé observarse lo|
previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para|
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecuciéon.- JAPAMI podra modificar en tiempo, |
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que se|
pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el|
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los|
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podré gestionar modificacion del|
plazo de ejecuciéon mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la|
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los|
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del|
plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de|
la exposicién de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los|
trabajos resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias|
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio|.
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley|:
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de|
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera|
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera|
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra. |

CONTRATD DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-09

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
- CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones| .
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento|,
de rescisién administrativa del contrato. ;f A

i
DECIMA CUARTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez }‘j
dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien
por ciento) del anticipo otorgado por la cantidad de $143,501.28 (Ciento cuarenta y tres mil|
quinientos uno pesos 28/100 M.N.) I.V.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor|i
del 10% del monto contratado incluyendo el I.V.A. por un importe de $47,833.76 (Cuarenta y siete
mil ochocientos treinta y tres pesos 76/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas| ;
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductiva de obra /"
mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282,|| - /
283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse
f reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
@75’ péliza respectiva. : e

H
H
#

/f_/ Para el caso de que el contrato original haya sido n}odifi/cadp en las condiciones iniciales
,;/ ' incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos/del artlculo 101 de la Ley de Obra
4 A(L
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atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a
los mismos términos establecidos para ei contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Piiblica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra plblica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por
JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado con
la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccién
llI'y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la
validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la
buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demés responsabilidades que sefiala La Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Antonio Sanchez
Galvan especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para cumplir
con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los
trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas
con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas

de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI,
con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccion ecolégi%ca y delmedio ambiente que rijan enel ambito
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federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién .y ejecucion de la obra y trabajos
contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual deberg|
presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra

una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos. ‘

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de

— terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacién

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo
de JAPAMII, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de|
este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una;
de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente
no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-09

De conformidad con el uUltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su|, g
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera uUnica y exclusivamente de ella, en i
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de \%j
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus

trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de 7
JAPAMI, en todo lo rgferente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podrg
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado
por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste. '

i
v

EL CONTRATISTA seréa responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas
o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con
motivo de su negligencia. ‘ ' ‘ /

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obllga a cumpllr con los SIgmentes términos: l

A).- Confidencialidad de la informacion. e
Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA deberg ~
A abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier rg@_c\ho como lo son, las publicaciones (_/
%7/ conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento revio ypor escrito de JAP/LAMI , entre ofras. |

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL

||CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
'|JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones o
de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

|Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo
|gue no podra usarla o reproducirla total o parcnalmente sin el consentimiento previo y por escrito
de JAPAMI.

%EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
|gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con

cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

jLa obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
‘documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
(algdn motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus accionistas,
consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros
'lque contraten.

DECIMA SEPTIMA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
frabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
.general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre otras, por las
'siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
‘suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
‘no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de "
Trecepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad

‘administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

\Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagaré a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi

Bivd. Juan José qures Landa No. 1720 Col. Independencia
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En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las dlsposmlones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia. '

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas
y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacién en forma
inmediata.

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

— l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y.
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL -CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto.
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debldamente concluidos dentro de los:
cinco dias naturales siguientes. '

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion |
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se|
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra |
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la|
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

No. JAPAMI/SROP/2016-09

II.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulg
161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los
i trabajos, el contratista debera presentar su Gltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los
diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha
de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programaE
de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisidn de Iz { /
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma de ‘
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las ‘
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI||
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para
la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular e
proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Ultims
/  estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que
’=7'//
#

a la presentacion de esta para su revision debera estar acompanada por el finiquito, plano de obra
terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera /de_,estos documentos impedira el paga

4 de la estimacion final o de finiquito. )
y 4
3 /
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 13/18

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO




JUNTA
Y SANEAMIE

: IRAPUATB

AG

%ﬁ;ﬁf C&LW

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo pérrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, presentada la (ltima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI elaboraré el acta de cierre financiero. -

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato; recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles
posteriores a la fecha de la recepcién fisica de.los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito,
la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL
CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo
de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su

|l|derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera
|del plazo de ejecucién de la obra, se considerard que estd incurriendo en los supuestos del
articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Pblica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
|total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos. se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas
y solicitara a la Secretaria de Obra Publica .del Poder E]ecutlvo del Gobierno del Estado de
/lGuanajuato, la suspensién de su registro en el padrén tnico de contratistas para el Estado y los
(IMunicipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto -
en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-
recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Pablica y servicios relacionados con la
S
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Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177
de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara constar a|
través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha|
en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o blen de que el mlsmo se haya tenido
por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL|
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya
entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los servicios
relacionados con la obra publica EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los
conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en|
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de|
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable. Esta garantia tendra
una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccién de|
JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios|
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los|
Municipios de Guanajuato.

No. JAPAMI/SROP/2016-09

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre Ig|
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a|
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGESIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto | A
de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado| :
por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados. ‘

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la i
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo| f
de retencién econdmica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fechaif\\'
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retenciéon de la diferencia de dichos| |~ \% .»
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo] W
que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en|
los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado] p

y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como resultado | | /
» de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.|| {/
Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100 . /

%AP %AP ﬁ/ P
Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no corguya los trabajos en la feeha sefialada|
en el contrato, se aplicara una pena convencional cont lstente en una cantidad igual al 5 al millar| g
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|del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que
se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste
de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfacciéon de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera
'|del 10 % (diez por ciento) del total del contratc.

|EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
|para su revisién y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
|En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicaréd una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar
|las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacic’in de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuénta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cuaiquier otra causa que a juicio de JAPAMI no
sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, LA JAPAMI podra
|optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

|VIGESIMA PRIMERA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualqu-ier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacion
de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

No. JAPAMI/SROP/2016-09

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMi de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
|administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI. .

.4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la

‘ ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de 7

‘ - construccién y, que a juicio de JAPAMI, el eltLag\) pueda dificultar la termmamon
i I satisfactoria de los trabajos en el plazo estlpulado >
{/ Iy /’
7/ g«%
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5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los|:
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL|.
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de|
Guanajuato. ‘

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de|
Concursos Mercantiles. : |

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato,
sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI. |

— 8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin§
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI. |

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la|
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos. l

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacién con el presente contrato. ‘

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este|.
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

OS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-09

El procedimiento de rescisi6bn administrativa del contrato - por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Pdblica y|
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se
actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
— estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios|
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL|
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL ‘\ I
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial ﬁ‘f
competente para que obtenga la resolucién correspondiente. ;z

(o) /T%'O DE SERVICI

VIGESIMA SEGUNDA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista Vs
causa justificada -que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, reahzacnon 0 /
ejecucion de la obra; _ Q/“
c) Por mutuo consentimiento; _ /
d) Por caso fortuito o fuerza mayor. : e _ ‘:gz-?;/

(7
JAPAMII por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadar%nte el contrato, i

demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio {

e grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRNTIS
/// &/ TSIA
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en
dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 05 cinco dias del mes de julio de 2016.

IRAPUATO

%Mﬁfé@‘f tndad !

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Publica y Servicios relaCIonados ‘con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en

|todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
Imateria y a los tribunales de Irapuato, Gto.,

renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios. o

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio
del consentimiento que pudiera invalidarlo.

ANTONIO S, 'CHEZ GALVAN

/

POR APAM

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

TESTIGOS \1
FEL!PE DE JESUS ARBO- KIMES CEBALLOS HUMBERTO JAVH;R ROSILES ALVAREZ
TESORERO /' DIRECTOR GENERAL b N
LS

NOEMi VALDEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR ~ DEL  SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

,/
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