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Contrato de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapualo, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI, y por la otra, Consorcio Urbanizador ARECO, S.A.
de C.V., representada en este acto por su apuderado legal Orlando Estrada Jasso a quien en lo
sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

1.

1.1,

1.2.

1.3

1.4.

DECLARACIONES

DE JAPAMI.

Que es un organismo plblico descentralizado de la Adminislracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de oclubre
de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccion y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacién; esludiar, planear, proyeclar, aprobar,
conslruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
publicos de suminisiro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccidn, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraeslructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion Gener
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucidn y operacién de los servicios en la zona rural
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

Que mediante Acta de sesién exiraordinaria Mo. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el
Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la alribucién contenida
en la fraccidon XLl del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y XI del
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1.5.

1.6.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
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Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato,
nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Piblica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Piblico No. 8, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facullades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuate nimero 27, Tercera Parle
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Clue se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la conslruccidn.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este conlrato.

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Licitacion simplificada de
conformidad con los articulos 69 parrafo primero fraccidn |, 70, 71 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y de su respeclivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no
expida el municipio el propio, por disposicién del Articulo Quinto transitorio de la ley de la
materia y de conformidad los montos y limites de contratacién de la obra piblica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diciemnbre de 2015, Decreto nimero 61.

Que el presente contrato se autorizé de conformidad con el acuerdo de la Reunion del Comite
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas nOmero 29/2016 de fecha 05 de diciembre
de 20186, y se adjudicd mediante la modalidad de Licitacién Simplificada, y la obra objeto del
mismo se realizara con recursos del Programa Impulso a los Servicios Basicos en Mi
Colonia y Mi Comunidad, recursos de ramo general 33 ejercicio fiscal 2016, anexo de
ejecucion AE-17-PISBCC-2016-Q0251-084.

Que para tal efeclo tiene celebrado con el Municipio el convenio de colaboracién y asignacion
de recursos nimero: JAPAMI/C12/SERVICIOSBASICOS/011/2016.

Que sus erogaciones seran con cargo a la parlida presupuestal 6741 division de terrenos y
construccién de obras de urbanizacién.

I de desarrollo social”
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2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.  Que la empresa denominada Consorcio Urbanizador ARECO, S.A. de C.V., esta constiluida
bajo la Escritura Publica nimero 8,213 de fecha 19 de agosto de 2004, olorgada anle la fe del
Motario Plblico Mimero 22, Lic. Luis Héctor Fuerte Vaca, en legal ejercicio del Partido Judicial
de la ciudad de Irapuato, Glo. regisirada bajo el folio mercantil nimero 18134*17 de fecha 29
de sepliembre de 2011.

2.2.  Que su apoderado legal, acredita su personalidad mediante la Escritura Publica nimero 4,542
de fecha 08 de septiembre de 2011, otorgada ante la fe del notario publico nimero 37, Lic.
Héctor Hugo Fuerte Villafuerte, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad

2.3. Que su actividad principal entre ofras, es construir obras civiles, obras hidraulicas,
fraccionamientos, caminos, movimientos de tierras.

2.4, Que tiene capacidad juridica para conftratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente inslrumento, para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato.

2.5.  Que su registro federal de contribuyentes es: CUA040819P51.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contralislas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0177-2012, el cual se encuenira vigente.

2.6, Que liene como domicilio fiscal el ubicado en Diego de Almagro nimero 124, fraccionamiento
Colon, codigo postal 36597, de esta cludad de Irapuato, Guanajuato,

2.7. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanlo del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que serédn aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

2.8,  Que conoce el contenido de los anexos, enlre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en |
procedente en el presente conlrato.

2.9.  Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el arliculo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.10. Que conoce y se apega al conlenido de la Ley Anticorrupcién en Contrataciones Plblicas para
- el Estado de Guanajuato.

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de
" Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente (nico de cliente”.
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2.12. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se realizara la accién
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios,

2.13. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los cenitros de frabajo, por lo que
cuenla con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asl como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

2.14. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucidén de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que permanezca vigente
el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente paclado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se somelen al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3, Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: EMBOVEDADO DE CANAL SALIDA A
PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO 1° ETAPA), siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acalando las normas de construccidn vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este confrato, al igual que el catalogo de conceplos, programa de obra y demas anexos.
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SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $3'133,023.34 (Tres millones ciento treinta y tres mil veintitrés pesos 34/100 M.N.), VA,
incluido, bajo la siguiente estructura financiera.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su eslricta aplicacion en la obra
publica, un anticipo del 30% (Treinta por ciento del monto contratado incluyendo el L.V.A)), por la
cantidad de $939,907.00 (Novecientos treinta y nueve mil novecientos siete pesos 00/100 M.N.),
LV.A. incluido, el cual deber4 destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales y para cubrir
los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra pablica.

El importe del anticipo seré otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el arliculo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucién.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucion pactado en
esle instrumento legal,

EL CONTRATISTA olorgara una fianza dentro de los diez dias nalurales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que deberd iniciar los tfrabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hard acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacidn total de los anlicipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total del anticipo, se
procedera por parle de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucion con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamento.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amorlizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amorlizar en la estimacién final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de los coniratos, el saldo por amortizar
se reintegrard, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

"Esfe programa 5 priblico afeno a cualguier partide poliice. Quedn profibide su peo para fings dis e desarrallo sockal”
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EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este conlrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 120 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 15
de diciembre de 2016 y a terminarla el 13 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién., Salvo autorizacion previa y por escrilto de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subconlratar la ejecucién de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya oblenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona aulorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, serd motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisidn o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los arliculos 76 y 86 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho

valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA, Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constiluyen el proyecto, mismos
que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a dicho proyecto para

esarrollo secial
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hacerlo més funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas perlinentes y pondrd a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Plblicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con molivo
de este conlrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la biticora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se lrate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asl las originales.

4. EIl contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: nlmero,
clasificacién, fecha, descripcidon del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta,

5. Elhorario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las parles que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de eslimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene
| proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL. CONTRATISTA vy por el
supervisor nombrado por parle de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente conlrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efeclo, serdn presentadas por EL
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CONTRATISTA a la residencia de supervisidn, acompafada de la documentacidn correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino antes sefalado, se incorporardn en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacidn, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia eleclrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma,

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a parlir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra, En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacidn
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejeculados o por pagos en exceso,

Por el simple transcursc del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los coslos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos coslos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajualo.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguien
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1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacidn y aperlura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

2. Se calcularan a parlir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el conlralo o, en caso de exislir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera eslar pendienle de ejecutar conforme al programa
criginalmente pactado.

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, ulilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacidn del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacidn de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. lgual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los frabajos coniratados, a
excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos direclos, conservando constante los porcentajes
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los reinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccién respectivo;
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6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el arliculo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecular
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el conlrato original sin contar
previamente con la autorizacidn asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacion del conlralo en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se paclaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el arliculo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra medificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto deberad observarse lo previsto por el
Ariculo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento, EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demueslren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacibn de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicilud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicion de la juslificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a fravés del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicAndose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respeclivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de |a obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del conlrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del
anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el ILV.A), por la cantidad
de $939,907.00 (Novecientos treinta y nueve mil novecientos siete pesos 00/100 M.N.), y una
fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto coptratado incluyendo el LV.A. por un importe
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de $313,302.33 (Trescientos trece mil trescientos dos pesos 33/100 M.N.), a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contralo, en las que se
incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos,
deducliva de obra mal ejeculada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los
arliculos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse
reclamacién por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza
respecliva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
alendiendo a lo eslipulado por el Ardiculo 141 fraccidn VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Pdblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Pulblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajualo; y eslara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra pablica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Arquitecto Luis Arturo Juarez Reyes, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en
relacion con el articulo 75 fraccidn 1l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facullades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las eslimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y wvolimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones perlinentes, a efecto que se ajuslen a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspeclos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra, Asimismo, cumplird
las demds responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de |los frabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Arquitecto Hugo Zamora Rubio especializado y que funge como
representante del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la gjecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de
su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigenle y enteramente relacionado con el
seclor de la conslruccién,

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccidn, catalogo de conceptos o aclividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y parliculares de construccion y
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normas de calidad, bitAcora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucitn de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de nofificaciones
relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del conlrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con molivo de la obra y frabajos materia de este conlralo, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y deméas ordenamientos en materia de consltruccion,
seguridad y uso de la via plblica, proteccion ecolbgica y del medio ambiente que rijan en el ambilo
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacidn y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de conlralo y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La pdliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademés el comprobante
de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacidn de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion permanezca
protegida por los posibles dafos que pudiese causar con su realizacidn

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucidn de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que ulilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacidn de los trabajos hasla el
momentc de su entrega definiliva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceplos y programa de ejecucion general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demés funciones que las’
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas gye le encomiende JAPAMI.
“Este programa e piblico ajenc a cualquier partido politico. Queda prolfibido su wio ﬂ'ﬁa:rJ_E{:: initos ol dfe desarrallo social”

12/21

ﬁ i "
ﬂPﬂMl

%v e o Ty Brama

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Ilvd. Juan José Torres Landa Mo, 1720 Col. Independencia
Tel. 01 [462) 606 9100 Irapuato, Gro. México

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-10

C .\j



" glo
@ RAPUATO, W e

El residente de obra de EL. CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la suslitucion del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que relina los requisilos exigidos en el presente
contrato.

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE deberd presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las eslimaciones
carrespondientes y deberan contemplar como minimao los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

¢) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minulas de trabajo,

d) Informar los cambios efecluados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucién de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas
convenidos, asl como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusion oportuna de
la obra y las acciones tormadas al respeclo, y

a) La memoria fotogréfica,

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/IMPULS0/2016-10

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion de la
obra y presentard a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacidn ante el ANALISEC.

Ademas se oblign EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucidn de la Obra, hasia la culminacion de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el lefrero informalivo que indique el origen
de los recursos, montos inverlidos y metas a ejecutar.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parciaimente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este conlrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrilo de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relaclonados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Gnica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus lrabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente conlrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal conlratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésie.
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EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia,

Si por falla de sefalamiento prevenlivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecle
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que deberd de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccidn, seguridad y uso de la via publica establezcan,

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra conlratada, en cualquier momento, por causas juslificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, enltre olras, por
las siguientes causas juslificadas:

l; Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parle correspondiente la suspension
terporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias natlurales, por parle de JAPAMI contados a parlir de la fecha de recepcidn de la
notificacién; en caso de negaliva, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas impultables a JAPAMI,
ésta pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables,

En cuanto al trémite, formalidades, procedimiento y lo relative a suscripcidn del acta circunstanciada
con molivo de la suspensién, se sujelardn a las disposiciones de los arliculos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente conlrato podra continuar produciendo todos sus efeclos legales, una vez transcurridas vy
solucionadas las causas que molivaron dicha suspension, nolificandose la reanudacion en forma
inmediala.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Ariculo 105 de la Ley de Obra Pdblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bithcora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguienles a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacidn de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez nolificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de Igs cinco dias naturales siguientes.

“Este programa e piblico ajena a cualguier partido politice. Queda prohibifa su uso para fines distintag a:‘_-@mr ralia social”
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Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefialadas en el contralo. En esle caso, JAPAMI podra olorgar una
prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL. CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se practicara la verificacién correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer pérrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos, el
contratista debera presentar su (ltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha de autorizacion
de conceplos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contralo y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el conirato. Por lo tanto queda entendido que la (ltima estimacidén presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contralado y que a la presentacion de esta
para su revision debera estar acompafada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de
finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacién y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero,

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las parles deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
.1_ fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar |

créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general qu
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI nofificara por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregaré carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

“Este programa es publice afenc a cualguier partido palitice. Queda profibida su wso para fines distintog al dz desarrollo social”
programa es p quier p pa iog
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL. CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a parlir de su emisién; y una vez nofificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido esle plazo no realiza alguna gestién, se dard por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el conlrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccion IV
de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su
cuenta; o bien, exigird el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acla
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrén (nico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el adiculo
108 de la Ley, podré estar inserta en el acla de entrega-recepcidn.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Pablica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcién final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de gue el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacion de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acla respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente
conlrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de Irapuato quien podréa hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

“Eate programa e publico afeno o cualguier pariids politico, Queda profibido su gfo para fines gistinies al de desarrailo social”
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VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de coslos, a efeclo de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo eslablecido en este contrato y en la
legislacién aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a parlir del aclo enirega-recepcion de los trabajos y
deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y safisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articule 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Puablica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato,

Si se diere el supuesto de que aparecieren defeclos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procederd a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parle de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacidn, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los cerlificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados,

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicard a titulo de retencién
econdmica de 2 al millar a la estimacién que se encuenire en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos importes por el nimero
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision, Por lo que la retencidn tendra
caracler de definiliva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento.

El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = {% AR -% AP} X 100
%AP AP

“Este programo ¢s piblice afeno a cuslguier partide politice. Queda prohilydo su nso para fines :r‘r:rmro:: al de desarrollo social”
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Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una canlidad igual al § al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejeculada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a salisfaccidén de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceplos extracrdinarios para su
revision y autorizacién al departamento de coslos, avalados previamente por el deparlamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicard una sancién consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
eslimaciones de dichos trabajos.

MNo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier ofra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este conlrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacién de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del conlratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, eslo con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podréa rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a €l, no inicia los frabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injuslificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parle de ellos, que hubiere sido deteclada como defectuosa por
JAPAMI.

“Este programa es puklice afeno a cualguier partids politice. Queda prohibife s o para fines disismtas ol de desarrallo social”
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3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los frabajos
asignados o sin molivo justificado no acata las ¢rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea impulable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata parles de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion
con el presente conlrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
sequir, sera el eslablecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento,

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente conltrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracidon judicial, siendo suficiente que se aclualice
cualquiera de las causas previstas en el conlrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberd acudir a la autoridad judicial fompetente para que obtenga la resolucion

fines distintas al de derarralio social”
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correspondiente.

VIGESIMA TERCERA, Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anlicipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del conlrato, la continuacién, realizacion o ejecucion de |a
obra;

¢) Por mutuo consentimiento,

d) Por caso fortuito o fuerza mayor,

JAPAMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demoslrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente plblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los arliculos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Pablica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la maleria y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente conlrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 07 siete dias del mes de diciembre de 2016.

J. SALVADOR P ODINEZ %
PRESIDENTE DEL CONS IRECTIVO

“Exte programa €3 piblico ajeno a cuglyuier partide polfittes, Queda prihibido su uso para fines distinios al de desarrollo soctal”
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JAVIER ROSILES ALVAREZ
ECTOR GENERAL

FELIPE DE JESUS
SOR

ES CEBALLOS  HUMB

.ot
ESTEBAN JESU NDA GALLARDO LUIS ARTURO JUAREZ REYES
GERENTE DE IERIA Y DISENO SUPERVISOR DE OBRA JAPAMI
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