[IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 -202|I

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA No.
JAPAMI/SROP/PA/2018-05

Contrato de Servicios Relacionados con la obra plblica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador
Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo
se le denominara JAPAMI, y por la otra, Rodolfo Martin Gomez Vaca, a quien en lo
sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Puablica
Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el
articulo primero del reglamento de  JAPAMI creado por acuerdo del H.
Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el
Periodico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha
07 de marzo de 2014, le corresponde la deteccidon, extraccién, desinfeccion y
conduccién del agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién;
estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar,
rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, saneamient> v disposicién de aguas residuales, en zonas
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios publicos de
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando
su integracion al Organismo; llevar & cabo la construccion, operacién, mantenimiento
y administracion e las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municii..>, proteger las fuentes de abastecimiento de
agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la
contaminacion de las aguas que se descargan en los sisicmas de drenaje
alcantarillado; coadyuvar con la Direicién General de Desarrollo Social en la
planeacion, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir los =
convenios necesarios para tal fin.
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/ 1.3. Que mediante Acta de sesion ordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2018,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la
atribucion contenida en la fraccion XLI| del articulo 42 dzI Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneariiento para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato.
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1.5.

1.6.
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1.8.

1.9.
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Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI
cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccién XVII, XIX
y XLI, 43 fraccion VIII y X| del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato;
publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato, numero 38, de fecha 07
de marzo del 2014.

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de
enero de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 8, Licenciado Fernando
Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto,,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato niimero 27, Tercera Parte de fecha
16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion
directa de conformidad con los articulos 1 fraccion 1V, 3 fraccién Il, 4 parrafo tercero,
6 parrafo segundo, 9, 11, 14 parrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44
fraccion |, 46 parrafo tercero fraccién I, 47 fraccién |, 73 primer parrafo fraccion I,
76, 89, 90 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo
Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el
propio, por disposicion del Articulo Quinto transitorio de la ley de la materia y de
conformidad los montos y limites de contratacion de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2018, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el
dia 26 de diciembre de 2017, Decreto nimero 275.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra pulblica se adjudicé mediante la modaljdad de
Adjudicacidn Directa.
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Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios de JAPAMI de
Remanente 2016 y de Generacion Interna de Caja 2018, bajo la Partida
Presupuestal 6141 rubro Proyectos ejecutivos de agua potable 2018.

2. DEEL CONTRATISTA.

2.1,
2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IF‘\zﬁTO E

Que es una persona fisica, y tiene capacidad juridica para contratar y retne las
condiciones técnicas y econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que su registro federal de contribuyentes es: GOVR 621219FH4.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios
de Guanajuato es GTO-SOP/PUC-3267-2015, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Castellén nimero 1775,
fraccionamiento Bernardo Cobos, cédigo postal 36610, Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como
del Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran
aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al conienizo de la Ley Federal para la Prevencion e
Identificacién de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este
contrato, a fin de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién
donde se realizara la accién y demés factores que intervienen en su ejecucién; por lo
que enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos
factores para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los
precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo, por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de
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seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los
trabajos materia de este contrato.

2.10. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la
ejecucion de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion
en que permanezca vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de
conformidad con el ultimo péarrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se someten al Codigo Civil para el Estado de Guanajuato, el Cddigo de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en
su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y
buena fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2018-05

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se
obliga a realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra
plblica consistente en: SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DE POZO
EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA), siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas
que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el
catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos. y

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citada en ia clausula anterior es la cantidad de $74,911.03 (Setenta y cuatro mil novecientos
once pesos 03/100 M.N.), .V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumpliiniento. EL CONTRATISTA ha renunciado J
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del ; /
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contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 86 Fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 120 dias naturales y EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 01 de
noviembre de 2018 y a terminarlos el 28 de febrero de 2019, reservandose JAPANII el
derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o
definitivamente, la ejecucion de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el
avance en que se encuentre.

QUINTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ninglin caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subconiratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos
el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido
por este dltimo. Si EL CONTRATISTA, recu:re a la subcontratacion sin la aceptacion previa
de JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2018-05

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga
a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio
de la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como todos los documentios de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

» Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera soucitar por escrito el diferimiento, exponiendo \
las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
J vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término
sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a /

diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones,
términos de referencia, mismos que forman parte integrante de este contrato.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los
términos de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o
bien, EL CONTRATISTA considera viable soficitar alguna adecuacién o correccién a los
términos de referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus
sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas
pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto,
obligaterias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra
publica, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas,
asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en alglin determinado caso de
acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitadcora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio.
Para el uso ee la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120
del Reglarnento de la Ley.

La bitdcora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al
contrato de que se frate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL
CONTRATISTA y otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, seglin las circunstancias de cada caso:
nGmero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucién, prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podré consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazc.

Fa

La autorizacion v revision de estimaciones, numeros generadores, volimenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO %
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8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados
con la obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas,
sefialandose como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no
sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion
para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que |la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 103 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a la sancién establecida en el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el
articulo 126 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas
estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. '

No. JAPAMI/SROP/2018-05
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Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a traves de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de |la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision,
deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de
quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor
de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a
solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad
con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como
si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo
establecido por el articulo 105 de la Ley de Cbra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guarniajuato.

Ni las estimaciones, ni 1a liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a

reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en ex§<y
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e
impliqguen un aumento en los precios unitarios autosizados, EL CONTRATISTA podra
solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra ain no ejecutada,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley d= Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estadc y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen madificacién al monto pactado en el
contrato original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por
parte del supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las
condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la
celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y
para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Pblica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipics de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por
escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la recizacion de los trabajos en el plazo que se
considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucion
convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion
de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del &rea técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender ia prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
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Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el
contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero Luis
Humberto Mata Torres, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el
articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccién 11l y VIl del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato, mismo que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la
misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitadcora
de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilaré la buena ejecucién de la obra.
Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Rodolfo Martin Gémez Vaca, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjecucién de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun !as de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Blvd. Juan José Torres Landa No. 172C Col.Independencia %
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DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
responderéd de todos y cada uno de los darfios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien
porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta,
o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demés
ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables
en la realizacion y ejecucién de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materigles y el equipo que utilice en los trabajos
objeto de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos,
de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y
la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parciaimente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos v obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podré subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por
escrito de JAPAMI. '

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111
de su Reglamento, la responsabilidad de EL. CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente
de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en
su contra o en contra de JAPAMI, en todo io referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener
relacion alguna con el personal contratado por E.. CONTRATISTA, asi como tampoco con
los proveedores de éste.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2018-05

EL CONTRATISTA sera responsable de ius dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los %‘\
\ trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.
' Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Y
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Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.

Toda la informacion que JAPANMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
tecnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, serda propiedad
exclusiva de JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro
propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por
escrito, firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizary sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicard respecto de aquella
informacién o documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el
dominio publico por algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las
| partes, ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes,
trabajadores, empleados o terceros que contraten. A\

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la

. misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por
razones de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension
opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATG
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JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA os trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y
comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los
articulos 152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, 160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI |a
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los
mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto
de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este
caso, JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se
practicara la verificacion correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su tltima estimacion y su proyecto
de finiquito dentro de los diez dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
aquella se practico o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catadlogo o ajustes
de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO i
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De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma
del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato
y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion
correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA
realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado
el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Ultima estimacion presentada representara
un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para
su revision debera estar acompaiiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de
cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la
estimacion final o de finiguito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacion y previamente a la
firma del finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con
el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha,
lugar y hora en que se llevara a cabo.
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Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no aguda para su elabcracién dentro del plazo sefialado en este

/ contrato, JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
CONTRATISTA en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y und
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de
diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado
el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccién IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetard a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado \

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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el saldo total, JAPAMI en su caso, pondréa a disposicion de EL CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas paries en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su
contra en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion,
los mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederé a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén tnico de
contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera
aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podré estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacién de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de
no hacerlo, JAPAMI podréa hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que
para tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los
trabajos EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos
pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los
trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
> en favor y satisfaccion de  JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79,
80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPANI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPANI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA
de acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados,
aplicando para el efecto lo estipulado por el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Las
penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables a EL CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusidn total de los trabajos

De conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, si por causas
imputables a EL CONTRATISTA, se detenmina un atraso igual al 15% en la ejecucion de
los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicard a titulo de
retencion econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso, el equivalente a la
cantidad de ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de
los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
contrato. Dichas retenciones podréan ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en
caso contrario, vencida la fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera
definitivo. El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP)
enfre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

// Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha

sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad
igual al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la
diferencia entre el importe de la obra realmernte ejecutada y el importe de la que se debié
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de
costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el . momento en que las
obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de
penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.
EL CONTRATISTA deberd presentar toda la documentacion de los conceptos
extraordinarios para su revisién y autorizacion al departamento de costos, avalados
previamente por el departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales
posteriores al trabajo extraordinario realizado.
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En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancion consistente
al 10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelacién, se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre
los precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera
correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI
podréa optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA. Rescisién del contrato. JAPAMI podréa en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida Ia determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos
0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAML.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para |a ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI
para la ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores
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o equipo de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea
imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
99 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es deciarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

<
Sw
9) SiEL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la § 2
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos. =5
o o
@0
10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra. ﬁéi
=
o<
11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protecmon de su gobierno en E%
relacion con el presente contrato. 28
Q

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Plblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi
como a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su
Reglamento.

# La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
f que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En
caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a

la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de confoyd con lo estipulado
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en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que
exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion,
realizacién o ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podré dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los trémites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios

de Guanajuato. S
25
8 w
VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato § 2
y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las 55
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus 8§
presentes y futuros domicilios. SE
15
Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema %g
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o o

cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 29 nueve dias del mes de
octubre de 2018.

POR EL CONTR 'i'lSTA

EZ/GOMEZ VACA

Z GODINEZ
CONSEJO DIRECTIVO

J. SALVADOR
PRESIDENTE D
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TESTIGOS
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FE JAIMES CEBALLOS HUMBERTQ JAVIER ROSILES ALVAREZ
FESORERO DIRECTOR GENERAL

ESTEBAN JESV ANDA GALLARDO LUIS HUMBERTO KATA TORRES
GERENTE DE/INGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR OBRA JAPAMI

Nota: Esta hoja forma parte integrante del contrato JAPAMI/SROP/PA/2018-05

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Colindependencia

Tel. 01 (426} 606 91 OC Irapusto, Gto. México

19/19 www.japami.gab.mx

<
glﬂ
26
SR
os
<< N
%E
oR
w9
we
o2
l&n.
EES
o
5=
o







