

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAGE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN NO.44725, 44724, 44668

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INGENIERIA Y DISEÑO

COMITÉ NO. 45/2020

FECHA:23/07/2020

CODIGO PROGRAMATICO: (REQ 44725) 1400317-2.2.3-31120-GI125-GI25-2561, (REQ 44668) 1400320-2.2.3-31120-GI125-GI25-2561, (REQ 44724) 1400319-2.2.3-31120-GI125-GI25-2561

RECURSO DISPONIBLE:



TABLA COMPARATIVA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO Y PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS, PARA LA REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES, OBRAS PARA ENTRONQUES DE LA RED SANITARIA EN DIVERSAS CALLES DE LA 18 DE AGOSTO ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO COLON 1RA. SECCION.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IRAPUATO		BASE DEL PRECIO NO ACEPTABLE ANTES DE IVA								
				P.UNITARIO	IMPORTE									
1	TUBO PVC ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 DE 6"	1092	METROS	\$ 73.21	\$ 79,945.32	\$ 77.00	\$ 84,084.00	\$ 85.77	\$ 93,660.84	\$ 77.15	\$ 84,247.80	\$ 73.08	\$ 79,803.36	
	TUBO PVC ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 DE 10"	810	METROS	\$ 185.52	\$ 150,271.20	\$ 188.00	\$ 152,280.00	\$ 209.23	\$ 169,476.30	\$ 188.65	\$ 152,806.50	\$ 183.47	\$ 148,610.70	
	TUBO PVC ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 DE 12"	534	METROS	\$ 284.53	\$ 151,939.02	\$ 299.00	\$ 159,666.00	\$ 318.27	\$ 169,956.18	\$ 300.00	\$ 160,200.00	\$ 283.33	\$ 151,298.22	
SUB TOTAL PARTIDA 1				\$ 382,155.54		\$ 396,030.00		\$ 433,093.32		\$ 397,254.30		\$ 379,712.28		\$ 485,222.43
2	TUBO PEAD DE 8"	213.5	METROS	\$ 97.20	\$ 20,752.20	\$ 90.50	\$ 19,321.75	\$ 92.90	\$ 19,834.15	\$ 87.60	\$ 18,702.60	\$ 83.08	\$ 17,737.58	
	TUBO PEAD DE 12"	36.6	METROS	\$ 207.36	\$ 7,589.38	\$ 192.00	\$ 7,027.20	\$ 197.38	\$ 7,224.11	\$ 182.10	\$ 6,664.86	\$ 176.36	\$ 6,454.78	
	TUBO PEAD DE 15"	91.5	METROS	\$ 323.28	\$ 29,580.12	\$ 270.00	\$ 24,705.00	\$ 278.67	\$ 25,498.31	\$ 263.25	\$ 24,087.38	\$ 259.26	\$ 23,722.29	
	TUBO PEAD DE 18"	36.60	METROS	\$ 457.68	\$ 16,751.09	\$ 381.00	\$ 13,944.60	\$ 393.16	\$ 14,389.66	\$ 373.75	\$ 13,679.25	\$ 351.02	\$ 12,847.33	
	TUBO PEAD DE 30"	244.00	METROS	\$ 1,019.32	\$ 248,715.17	\$ 945.00	\$ 230,580.00	\$ 973.34	\$ 237,494.96	\$ 820.00	\$ 200,080.00	\$ 816.50	\$ 199,226.00	
	TUBO PEAD DE 48"	152.50	METROS	\$ 2,317.22	\$ 353,375.69	\$ 1,993.00	\$ 303,932.50	\$ 2,059.58	\$ 314,085.95	\$ 2,175.82	\$ 331,812.55	\$ 2,044.00	\$ 311,710.00	
SUB TOTAL PARTIDA 2				\$ 676,763.64		\$ 599,511.05		\$ 618,527.13		\$ 595,026.64		\$ 571,697.98		\$ 728,315.81
SUBTOTAL				\$ 1,058,919.18		\$ 995,541.05		\$ 1,051,620.45		\$ 992,280.94		\$ 951,410.26		
IVA				\$ 169,427.07		\$ 159,286.57		\$ 168,259.27		\$ 158,764.95		\$ 152,225.64		
TOTAL GENERAL				\$ 1,228,346.25		\$ 1,154,827.62		\$ 1,219,879.72		\$ 1,151,045.88		\$ 1,103,635.90		
FECHA DE COTIZACIÓN				22/07/2020		22/07/2020		22/07/2020		22/07/2020		22/07/2020		
TIEMPO DE ENTREGA				5 DIAS		5 A 6 DIAS		5 DIAS HABILES		3 A 5 DIAS		INMEDIATO		
CONDICIONES DE PAGO				CONTADO UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL		30 DIAS		CREDITO		CREDITO		CREDITO 30 DIAS		
GARANTIA				2 MESES		1 AÑO		NO MENCIONA		1 AÑO		CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION		
OBSERVACIONES				DESCARGA Y PUESTA EN SITIO O EN EL LUGAR QUE INDIQUE JAPAMI		DESCARGA Y PUESTA EN SITIO O EN EL LUGAR QUE INDIQUE JAPAMI		DESCARGA Y PUESTA EN SITIO O EN EL LUGAR QUE INDIQUE JAPAMI		DESCARGA Y PUESTA EN SITIO O EN EL LUGAR QUE INDIQUE JAPAMI		DESCARGA Y PUESTA EN SITIO O EN EL LUGAR QUE INDIQUE JAPAMI		

ELABORÓ
JESÚS BERNARDO MARTINEZ NAVARRO
ANALISTA B (AREA DE COMPRAS)

VÁLIDO
JERÓNIMO NIETO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y ALMACEN