



22/04/2020



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
 REQUISICIÓN NO. 43925
 UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 CODIGO PROGRAMÁTICO: 1400320-2-3-3-1120-G0120-SCA-3581
 RECURSO DISPONIBLE: \$ 1,300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

CUADRO COMPARATIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 2020

Partida	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	OSWALDO CORONA AMADOR		ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV		PREFERICO SA DE CV					
					P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe				
TRABAJOS DIURNOS														
1	DLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traliciones y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arena; fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	PZA	19,500,000	\$21.42	\$417,090.00	\$	22.30	\$	436,450.00	\$	25.78	\$	502,710.00
	DLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o aljaba con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acurto de vertido lodos y material producido de la limpieza.	MTS	88,250,000	\$6.56	\$447,720.00	\$	6.43	\$	436,847.50	\$	7.31	\$	498,907.50
	DLBT-03	Elaboración de un dibujo de 2.00 cm de diámetro a base de amarillo alquidato R420 color amarillo en la base de la rejilla (tipo) para indicar que se haya realizado la limpieza.	PZA	21,100,000	\$0.56	\$11,605.00	\$	2.00	\$	42,200.00	\$	2.11	\$	44,521.00
	DLBT-04	Elaboración y entrega de volantes informativos de acuerdo a formato autorizado y proporcionado por JAPAMI.	PZA	5,000,000	\$0.76	\$3,750.00	\$	3.00	\$	15,000.00	\$	3.05	\$	15,250.00
TOTAL TRABAJOS DIURNOS						\$980,795.00		\$990,897.50		\$1,061,288.50				
TRABAJOS NOCTURNOS														
2	DLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traliciones y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arena; fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	PZA	1,500,000	\$22.50	\$33,090.00	\$	55.75	\$	89,200.00	\$	58.96	\$	94,368.00
	DLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o aljaba con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acurto de vertido lodos y material producido de la limpieza.	PZA	3,000,000	\$8.86	\$31,176.00	\$	16.08	\$	57,870.00	\$	18.09	\$	65,124.00
TOTAL TRABAJOS NOCTURNOS						\$67,272.00		\$147,070.00		\$159,492.00				

SUBTOTAL \$948,037.00
 IVA \$151,685.92
 TOTAL \$1,099,722.92
 FECHA DE COTIZACIONES 21/04/2020
 ESPECIFICACIONES TECNICAS CUMPLE

\$1,077,967.50
 \$172,474.80
 \$1,250,442.30
 21/04/2020 CUMPLE

\$1,220,880.50
 \$195,340.88
 \$1,416,221.38
 20/04/2020 CUMPLE

ELABORÓ
 ROBERTO RIVERA LUNA
 DIRECTOR DE MANTTO Y SERVICIOS GENERALES

REVISÓ
 L ENCARNACION ORDOÑEZ GONZALEZ
 GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

GERARDO JUAREZ PADILLA
 DIRECTOR DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDÓ
 HUMBERTO JUAREZ ROSALES ALVAREZ
 DIRECTOR GENERAL

**Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
ING OSWALDO CORONA AMADOR**

Obra: **Limpieza y Desazolve de Bocas de Tormenta 2020**

Lugar: Irapuato, Guanajuato

Fecha: 21/04/2020

Plazo de Ejecución: 90 Días Naturales

ING. HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPAMI

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR MI INTERES EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS "LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 2020" PARA LO CUAL ANEXO EL PRESENTE PRESUPUESTO"

CATALOGO DE CONCEPTOS


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
1 TRABAJOS DIURNOS						
DLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arenoso, fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	PZA	19,500.000	\$21.42	\$417,690.00	44.06%
DLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	MTS	68,250.000	\$6.56	\$447,720.00	47.23%
DLBT-03	Elaboración de un círculo de 2.00 cm de diámetro a base de esmalte alquidálico RA20 color amarillo en la base de la rejilla (tapa) para indicar que se haya realizado la limpieza.	PZA	21,100.000	\$0.55	\$11,605.00	1.22%
DLBT-04	Elaboración y entrega de volantes informativos de acuerdo a formato autorizado y proporcionado por JAPAMI.	PZA	5,000.000	\$0.75	\$3,750.00	0.40%
1 TOTAL TRABAJOS DIURNOS					\$880,765.00	
2 TRABAJOS NOCTURNOS						
NDLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arenoso, fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	PZA	1,600.000	\$22.56	\$36,096.00	3.81%
NDLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	PZA	3,600.000	\$8.66	\$31,176.00	3.29%
2 TOTAL TRABAJOS NOCTURNOS					\$67,272.00	

\$948,037.00

\$151,685.92

UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 92/100 M.N.

\$1,099,722.92


ING. OSWALDO CORONA AMADOR
Representante Legal