

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REQUISICIÓN NO. 44032,44033,44012

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INGENIERIA Y DISEÑO

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320-2.2.3-31120-GH125-2421

RECURSO DISPONIBLE: \$ 7,994,516.22

FECHA 13/04/2020

COMITÉ NO. 14/2020

CUADRO COMPARATIVO PARA LA ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA GERENCIA DE INGENIERIA Y DISEÑO, DESTINADO PARA LAS OBRAS DE LA RECONFORMACION, PROTECCION Y CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SILAO, EN EL TRAMO DEL CUARTO CINTURON VIAL AL BLVD A VILLAS DE IRAPUATO.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IRAPUATO		IRAPUATO		IRAPUATO		BASE DE PRECIO NO ACEPTABLE ANTES DE IVA
				MASA CONCRETOS, S.A. DE C.V.		TECNOCRES, SAPI DE C.V.		CONCRETOS ARSO S.A. DE C.V.		
				P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	
1	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE II CONVENCIONAL FC=150 KG/CM2 BOMBEABLE TMA 3/4 RN 7 DIAS	79	M3	\$ 1,260.00	\$99,540.00	\$1,117.80	\$88,306.20	\$1,230.00	\$97,170.00	
	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I ESTRUCTURAL FC=250 KG/CM2 BOMBEABLE TMA RN 7 DIAS	99	M3	\$ 1,370.00	\$135,630.00	\$1,266.84	\$125,417.16	\$1,350.00	\$133,650.00	
	CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON RESISTENCIA A 7 DIAS	1168	M3	\$ 1,500.00	\$1,752,000.00	\$1,296.92	\$1,514,802.56	\$1,440.00	\$1,681,920.00	
SUBTOTAL GENERAL					\$1,987,170.0		\$1,728,525.92		\$1,912,740.00	\$2,185,887.00
IVA					\$317,947.20		\$276,564.15		\$306,038.40	
TOTAL GENERAL					\$2,305,117.20		\$2,005,090.07		\$2,218,778.40	
FECHA DE COTIZACIÓN					10 DE ABRIL 2020		13 DE ABRIL 2020		13 DE ABRIL 2020	
TIEMPO DE ENTREGA					DE ACUERDO A BASES		SEGÚN SE REQUIERA LA OBRA		CONFORME A LAS NECESIDADES DE JAPAMI	
CONDICIONES DE PAGO					50 % ANTICIPO		50% ANTICIPO (SEGÚN BASES)		50 % ANTICIPO	
GARANTIA					NO MENCIONA		SEGÚN NORMAS APLICABLES		FIANZAS DE ACUERDO A BASES	
OBSERVACIONES					VIGENCIA DE COTIZACIÓN 60 DIAS		HASTA FINALIZAR CONTRATO		PRECIOS OFERTADOS FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	

ELABORÓ

JESUS BERNARDO MARTINEZ NAVARRO
ANALISTA BAREA DE COMPRAS

REVISÓ

JERONIMO NIETO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES