



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento  
del Municipio de Irapuato, Gto.

SIAC

Requisición de Adquisiciones

Folio RQ-44676 Fecha Generada 29/06/2020 12:00:00a.m.  
 Unidad Responsable GERENCIA DE INGENIERIA Y DISEÑO Fecha Autorización 29/06/2020 12:40:53p.m.  
 Código Programático 1400319-2.2.3-31120-GI125-GI25-2561 Tipo TRANSITORIA  
 Estatus AUTORIZADA

Clave	Descripción	Ctd.	Unidad	\$ Prom.	\$ Importe
5242	TUBO PVC DE 3 pul HCO RD 32.5, MATERIAL PLASTICO.	24.00	MTR	33.39	801.36
11590	TUBO PVC DE 6 pul 32.5 HCO C/ANILLO VULCANIZADO, ALMACEN.	738.00	MTR	132.90	98,080.20

Justificación		Subtotal	\$ Importe
OBRA: MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRÁULICA MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6 PULG SOBRE LA CALLE MANUEL M. PONCE (INCLUYE INTERCONEXIONES) PROGRAMA 2019 ACCIÓN 13			98,881.56
		IEPS	0.00
		IVA	15,821.05
		Total	114,702.61

Autoriza: ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO GERENTE  
 Vo.Bo. Titular del Area  
 Vo.Bo. Presupuestos

Elaboró y Solicita: BANDA GALLARDO ESTEBAN JESUS

Dictamen

Plazo Entrega: Monto Estimado: 0.00 Lugar Entrega:  
 Proveedor Sugerido: Motiva. Conveniencia:  
 Procedimiento:



JUAREZ REYES LUIS ARTURO

ZARAGOZA PANALES HUGO

RQ-41560



TARJETA INFORMATIVA

ACCION NUMERO 13.- MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (PVC)-PARTIDA 2561

Con la finalidad de llevar a cabo la ejecución de la acción de MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRÁULICA MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" SOBRE LA CALLE MANUEL M. PONCE (INCLUYE INTERCONEXIONES) es necesario realizar la adquisición de los materiales que a continuación se muestran:

Concepto	Unidad	Cantidad
<b>RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE</b>		
Suministro de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye manijas de descarga y acarreo locales. No incluye colocación.	m	24.00
Suministro de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 6" de diámetro (150 mm). Incluye manijas de descarga y acarreo locales. No incluye colocación.	m	737.42

5242

11592

= 4711400 = 214113

= 1231400 = 738 MTS


Handwritten signature and initials

Handwritten signature




Recibido 21/05/2020

Irapuato, Guanajuato a 14 de Mayo de 2020.




---

**Ing. Humberto Javier Rosiles Álvarez**  
Director General de la JAPAMI




---

**Ing. Esteban Jesús Banda Gallardo**  
Gerente de Ingeniería y Diseño




---

**Ing. J. Encarnación Orozco  
Covarrubias**  
Gerente de Operación y Mantenimiento




---

**Ing. Salvador Aguirre Rangel**  
Director del Área de Proyectos



---

**Arq. Gustavo García Peralta**  
Jefe Departamento de Costos



---

**Ing. Juan Gerardo Moreno Barrera**  
Proyectista



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento  
del Municipio de Irapuato, Gto.

SIAC

Requisición de Adquisiciones

Folio RQ-44675 Fecha Generada 29/06/2020 12:00:00a.m.  
Unidad Responsable GERENCIA DE INGENIERIA Y DISEÑO Fecha Autorización 29/06/2020 12:29:41p.m.  
Código Programático 1400319-2.2.3-31120-GI125-GI25-2561 Tipo TRANSITORIA  
Estatus AUTORIZADA

Clave	Descripción	Ctd.	Unidad	\$ Prom.	\$ Importe
4882	TUBO POLIETILENO DE 12 pul, MATERIAL DE LINEAS.	152.50	ML	193.13	29,452.33
10866	TUBO DE POLIETILENO 60" DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL PLÁSTICO.	91.50	MTS	2,276.82	208,329.03
11353	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 8" SANITARIO SERIE 20, MATERIAL PLÁSTICO.	30.00	ML	115.25	3,457.50

Justificación

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS ARCOS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (SEGUNDA ETAPA) PROGRAMA 2019 ACCIÓN 59

*Cambio a programa 29*

Subtotal	241,238.86
IEPS	0.00
IVA	38,598.21
Total	279,837.07

Autoriza

ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO  
GERENTE

Vo.Bo.

Titular del Area

Vo.Bo.

Presupuestos

Elaboró y Solicita: BANDA GALLARDO ESTEBAN JESUS

Dictamen

Plazo Entrega: Monto Estimado: 0.00 Lugar Entrega:  
Proveedor Sugerido: Motiva. Conveniencia:  
Procedimiento:

RQ-44555



ALEJANDRO ZUÑIGA RAMOS

ING. HUGO ZARAGOZA PANALES



RQ- 44355



TARJETA INFORMATIVA

ACCION NÚMERO 192.- SUMINISTROS PVC-PARTIDA 2561

ACCION NÚMERO 59.- MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DRENAJE PLUVIAL (PVC) (2020) -PARTIDA 2561

Con la finalidad de llevar a cabo la ejecución de la acción de CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS ARCOS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (SEGUNDA ETAPA) es necesario realizar la adquisición de los materiales que a continuación se muestran:

<b>RED DE DRENAJE PLUVIAL</b>		
<b>Tubería drenaje existente</b>		
Suministro de tubería de PEAD corrugado de 12" (304 mm) de diámetro. Incluye maniobras de descarga y acarreo locales.	m	149.00
<b>TOTAL Tubería drenaje existente</b>		
<b>RED DE DRENAJE PLUVIAL</b>		
<b>TOTAL RED DE DRENAJE PLUVIAL.</b>		
<b>DRENAJE PLUVIAL CALLE MELOCOTÓN</b>		
Suministro de tubería de PEAD corrugado de 60" (1501 mm) de diámetro para alcantarillado, pared interior lisa. Incluye maniobras de descarga y acarreo locales. No incluye colocación.	m	89.06
<b>TOTAL DRENAJE PLUVIAL CALLE MELOCOTÓN</b>		
<b>DESCARGAS FLUVIALES</b>		
Suministro de tubería de PVC para alcantarillado, serie 20 de 8" (200 mm) de diámetro. Incluye maniobras de descarga y acarreo locales.	m	25.64
<b>TOTAL DESCARGAS FLUVIALES</b>		

4882

tu = 25 = 152.50 Uts

10866


= 15 = 91.50 Uts

11353

5 = 30 Uts


Alex Zuñiga.  
JAPAMI  
26/05/2020

Irapuato, Guanajuato a 20 de mayo de 2020.




---

**Ing. Humberto Javier Rosiles Álvarez**  
Director General de la JAPAMI




---

**Ing. Esteban Jesús Banda Gallardo**  
Gerente de Ingeniería y Diseño



---

**Ing. J. Encarnación Orozco  
Covarrubias**  
Gerente de Operación y Mantenimiento




---

**Ing. Salvador Aguirre Rangel**  
Director del Área de Proyectos

---

**Arq. Gustavo García Peralta**  
Jefe Departamento de Costos



---

**Ing. Luz Estefanía Palato Bañuelos**  
Proyectista

<b>Junta de Agua Pctable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.</b>	
Obra: COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS ARCOS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO (2DA. ETAPA) (suministro de tubería)	
Fecha: 08/05/2020	
Ciudad: Irapuato, Guanajuato	Cod. Obra: PRO RinArc CP2


**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Partida	Concepto	Importe
A	RED DE DRENAJE PLUVIAL	\$53,067.84
B	DRENAJE PLUVIAL CALLE MELOCOTÓN	\$381,021.84
C	DESCARGAS PLUVIALES	\$5,182.61

Total del presupuesto mostrado sin IVA:	\$439,272.29
IVA 16.00%	\$70,283.57
<b>Total del presupuesto mostrado:</b>	<b>\$509,555.86</b>

(\* QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. \*)

*J*



**Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.**

**Obra:** COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS ARCOS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO (2DA. ETAPA) (suministro de tubería)

**Fecha:** 08/05/2020  
**Cod. Obra:** PRO RInArc CP2

**Lugar:** Irapuato, Guanajuato

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	<b>RED DE DRENAJE PLUVIAL</b>					
A1	<b>Tubería drenaje existente</b>					
19.1.4.2.5	Suministro de tubería de PEAD corrugado de 12" (304 mm) de diámetro. Incluye maniobras de descarga y acarreo locales.	m	149.00	\$356.16	\$53,067.84	1.13%
A1	<b>TOTAL Tubería drenaje existente</b>				\$53,067.84	
A	<b>RED DE DRENAJE PLUVIAL</b>				\$53,067.84	75.51%
A	<b>TOTAL RED DE DRENAJE PLUVIAL</b>					
B	<b>DRENAJE PLUVIAL CALLE MELOCOTÓN</b>					
19.1.4.2.13	Suministro de tubería de PEAD corrugado de 60" (1501 mm) de diámetro para alcantarillado, pared interior lisa. Incluye maniobras de descarga y acarreo locales. No incluye colocación.	m	89.06	\$4,278.26	\$381,021.84	86.74%
B	<b>TOTAL DRENAJE PLUVIAL CALLE MELOCOTÓN</b>				\$381,021.84	86.74%
C	<b>DESCARGAS PLUVIALES</b>					
19.1.2.2.3	Suministro de tubería de PVC para alcantarillado, serie 20 de 8" (200 mm) de diámetro. Incluye maniobras de descarga y acarreo locales.	m	25.64	\$202.13	\$5,182.61	1.18%
C	<b>TOTAL DESCARGAS PLUVIALES</b>				\$5,182.61	1.18%

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:** \$439,272.29

**IVA 16.00%:** \$70,283.57

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:** \$509,555.86

(\* QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. \*)





Irapuato, Gto. a 07 de julio de 2020.

**TARJETA INFORMATIVA.**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8" EN LA COL. NUEVO MÉXICO (DEL POZO 35 AL 35 VIEJO)


**CONTRATO:** JAPAMI/OD/2020-12

**COMENTARIOS:**

*Por este medio hago de su conocimiento que a la obra referida líneas arriba se iniciará el procedimiento de TERMINACIÓN ANTICIPADA por causas de fuerza mayor.*

*Por lo anterior se le solicita cancelar la compra de la tubería que se había solicitado mediante la requisición n.º RQ-44601 fechada el día 16 de junio de 2020.*

*Se anexa copia simple de la requisición mencionada.*



MARIO ALBERTO BARRETO SÁNCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA



HUGO ZARAGOZA PANALES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA



ESTEBAN JESÚS BANDA GALLARDO  
GERENTE DE INGENIERÍA Y DISEÑO.





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento  
del Municipio de Irapuato, Gto.

44676

SIAC

Requisición de Adquisiciones

Folio	RQ-44601	Fecha Generada	16/06/2020 12:00:00a.m.
Unidad Responsable	GERENCIA DE INGENIERIA Y DISEÑO	Fecha Autorización	16/06/2020 03:19:20p.m.
Código Programático	1400320-2.2.3-31120-GI125-GI25-2561	Tipo	TRANSITORIA
		Estatus	AUTORIZADA

Clave	Descripción	Ctd.	Unidad	\$ Prom.	\$ Importe
5242	TUBO PVC DE 3 pul HCO RD 32.5, MATERIAL PLASTICO.	24.00	MTR	31.83	763.92
1453	TUBO PVC DE 8 pul HCO 32.5, MATERIAL PLASTICO.	534.00	MTR	210.00	112,140.00

Justificación OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8 PULG EN LA COL. <u>NUEVO MÉXICO</u> ( DEL POZO 35 AL 35 VIEJO) Programa 2020 Acción 8B	Subtotal	112,903.92
	IEPS	0.00
	IVA	18,064.63
	<b>Total</b>	<b>130,968.55</b>

Autoriza:  ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO SERENFE	Vo.Bo.  Titular del Area	Vo.Bo.  Presupuestos
Elaboró y Solicita: BANDA GALLARDO ESTEBAN JESUS		

Dictamen

Plazo Entrega:	Monto Estimado: 0.00	Lugar Entrega:
Proveedor Sugerido:	Motiva. Conveniencia:	
Procedimiento:		

ING MARIO ALBERTO BARRETO SANCHEZ

ING ZARAGOZA PANALES HUGO

**TARJETA INFORMATIVA**

**ACCIÓN NÚMERO 86.- CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8" EN LA COL. NUEVO MÉXICO (DEL POZO 35 AL 35 VIEJO) [MATERIAL]**

**OBJETIVO:**

La construcción de la infraestructura hidráulica necesaria para la mejora de la calidad en el servicio.

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

El suministro del material, es necesario para poder construir línea de conducción de 8" en la col. Nuevo México que se ha propuesto en la acción número 86, denominada "CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8" EN LA COL. NUEVO MÉXICO (DEL POZO 35 AL 35 VIEJO)"

Para llevar a cabo la acción antes mencionada, se requiere el suministro de los siguientes materiales:

Concepto	Unidad	Cantidad
Suministro de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 3" de diámetro (75 mm). Incluye maniobras de descarga y acarreo locales.	m	23.38
Suministro de tubería de PVC hidráulico tipo anger RD-32.5 de 8" de diámetro (200 mm). Incluye maniobras de descarga y acarreo locales.	m	531.10

5242

1453

TMA  
= 4 = 24mts  
= 89 = 534mts



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*





IRAPUATO IRAPUATO IRAPUATO IRAPUATO IRAPUATO

BERISTAIN SILVA MARIA EDDA GRUPO EVJA SA DE CV GUILLERMO FLORES CHAVEZ HAYDEE BERENICE NAVARRO PRADO

IRAPUATO IRAPUATO IRAPUATO

BASE DE PRECIO NO ACEPTABLE ANTES DE IVA

PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA			GRUPO EVJA SA DE CV			GUILLERMO FLORES CHAVEZ			HAYDEE BERENICE NAVARRO PRADO			BASE DE PRECIO NO ACEPTABLE ANTES DE IVA
				MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE	
1	48	METROS	TUBO PVC DE 3 puli HCO RD 32.5, MATERIAL PLASTICO		\$ 33.39	\$ 1,602.72	NO COTIZA		\$ 30.70	\$ 1,473.80		\$ 32.20	\$ 1,545.80	\$ 1,663.20		
2	738	METROS	TUBO PVC DE 6 puli 32.5 HCO CIANILLO VULCANIZADO, ALMACEN		\$ 119.32	\$ 88,058.16	NO COTIZA		\$ 107.98	\$ 79,689.24		\$ 115.10	\$ 84,943.80	\$ 91,327.50		
3	534	METROS	TUBO PVC DE 8 puli HCO 32.5, MATERIAL PLASTICO		\$ 211.06	\$ 112,706.04	NO COTIZA		\$ 187.70	\$ 100,231.80		\$ 196.90	\$ 105,144.60	\$ 126,596.45		
4	30	METROS	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 8" SANITARIO SERIE 20, MATERIAL PLASTICO		\$ 115.25	\$ 3,457.50	NO COTIZA		\$ 121.05	\$ 3,631.50		\$ 125.99	\$ 3,779.70	\$ 4,224.00		
5	152.5	METROS	TUBO POLIETILENO DE 12 puli, MATERIAL DE LINEAS		\$ 203.04	\$ 30,963.60		\$ 193.13	\$ 29,452.33		\$ 180.00	\$ 27,450.00	\$ 183.60	\$ 27,999.00	\$ 34,202.55	
6	91.5	METROS	TUBO DE POLIETILENO 60" DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL PLASTICO		\$ 4,024.37	\$ 368,229.89	NO COTIZA		\$ 2,914.08	\$ 266,638.32		\$ 3,158.90	\$ 289,039.35	\$ 358,349.23		
SUBTOTAL				\$	605,017.91	\$	29,452.33	\$	479,114.46	\$	512,452.05					
IVA				\$	96,802.87	\$	4,712.37	\$	76,658.31	\$	81,992.33					
TOTAL				\$	701,820.78	\$	34,164.70	\$	555,772.77	\$	594,444.38					
TIEMPO DE ENTREGA				5 DIAS HABILES			INMEDIATO			SEGÚN BASES			3 A 5 DIAS HABILES			
CONDICIONES DE PAGO				CREDITO			CREDITO 21 DIAS			NO MENCIONA			SOLICITA EL 50% DE ANTICIPO EL RESTO SERIA A 15 DIAS.			
GARANTIA				NO MENCIONA			GARANTIA SU TUBERIA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN MATERIAL Y MANO DE OBRA.			GARANTIA ES LA MISMA QUE OTORGA LA FABRICA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			NO MENCIONA			
VIGENCIA DE LA COTIZACION				10 DIAS			15 DIAS			15 DIAS			NO MENCIONA			
FECHA DE COTIZACIÓN				07/07/2020			03/07/2020			06/07/2020			06/07/2020			

ANA PATRICIA ZAVALA FONSECA  
 ANALISTA A (AREA DE COMPRAS)

REVISÓ  
 JERÓNIMO NIETO MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y ALMACEN


VANUSO ESPANALES  
 HUBERT ZARATE  
 DIRECTOR DE AREA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA







**PT CORR®**  
**Alcantarillado Sanitario**  
**Tubería Corrugado PEAD**  
**Doble Pared**



**PTM**

Tuberías que conectan  
soluciones




Drenaje

**PT Corr®** tubería de Polietileno de Alta Densidad Corrugado de **PTM®** está certificada en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana: **NOM-001-CONAGUA-2011** "Sistemas de Agua potable, toma domiciliar y alcantarillado Sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y métodos de prueba" y la Norma Mexicana: **NCMT-3/06/10** "Tubos Corrugados de Polietileno de Alta Densidad". Es manufacturada según las especificaciones de la Norma: **NMX-E-241-CNCP-2013** "Industria del plástico - Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario - Serie Inglesa - Especificaciones y Métodos de ensayo".

La tubería **PT Corr®** está disponible de 100 a 1500 mm (4" a 60") de diámetro. Actualmente nuestra tubería se identifica con un interior color blanco incluyendo la campana, cumpliendo los requerimientos del mercado y las más altas especificaciones establecidas en distintos organismos de drenaje sanitario, pluvial y saneamiento.

La tubería **PT Corr®** de doble pared y doble anillo elastomérico cuenta con una campana bícapa, coextruida al cuerpo del tubo, es decir integral de una sola pieza, la cual al unirse con una espiga de doble anillo, el cual cumple con los estándares de especificación de la Norma Americana **ASTM F477** instalados en planta y protegidos con una capa plásti-





# Certificación Mexicana, S.C.

Av. Nueva España No. 2, Pte. Sur, Col. Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, C. P. 15900

Quirga el presente

## CERTIFICADO DE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA

### NOM-001-CONAGUA-2011

"Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario - Hermeticidad -Especificaciones y métodos de prueba"

A la empresa:

# Plastics Technology de México, S. de R.L. de C.V.

Fabricante con domicilio en:

Av. Nueva España No. 2, Pte. Sur, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, San José Iturbide, Guanajuato, México.

### CERTIFICADO DE PRODUCTO A:

Tubos corrugados de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), de doble pared con campana bicapa integrada tipo S, con unión espiga - campana y empaque de material elastomérico con junta hermética, empleados en sistemas de alcantarillado sanitario serie inglesa, diámetros nominales de 100, 150, 200, 250 y 300 mm (4, 6, 8, 10 y 12 pulgadas) en clases de rigidez SN8 y SN4; 375, 450, 600, 750 y 900 mm (15, 18, 24, 30 y 36 pulgadas) en clases de rigidez SN4 y SN2; 1050, 1200 y 1500 mm (42, 48 y 60 pulgadas) en clase de rigidez SN2.

Opción 3 (vigencia 3 años): muestreo y ensayos al producto más sistemas de Gestión de la Calidad  
1 visita de vigilancia\*

Norma de referencia:

### NMX-E-241-CNCP-2013

"Industria del plástico - Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario - serie inglesa - especificaciones y métodos de ensayo"

Valido en el periodo de:

05 de septiembre de 2019 al 04 de septiembre de 2022

Ciudad de México a 05 de septiembre de 2019

Ing. Roberto Vargas Soto  
Director General



Código de evaluación: OMS-FAC-TUB-PAE  
No. certificado: OMS-CP-2019-2019

El presente documento es complementario de la información indicada en el reverso, y carece de validez sin el dictamen correspondiente. Aclaraciones acerca de su alcance, aplicaciones y validos pueden solicitarse al titular o al Organismo emisor del mismo.  
El no cumplimiento del presente Certificado dará como resultado la cancelación del mismo.  
\* En caso de no comparecer o no llevarse a cabo las visitas de vigilancia se cancelará este certificado

105



El Organismo de Certificación de Producto (OCP) de Certificación Mexicana S.C., otorga el presente certificado de cumplimiento conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, los informes de laboratorios, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, conforme a la opción de certificación.

Número de Informe

Nombre del laboratorio


LEPTM 19 037

Laboratorio de ensayos de Plastics Technology de México

De acuerdo a lo establecido en su solicitud de certificación, con número de Referencia **CMX 19 C TAL 040**, se otorga la presente certificación y queda sujeto a la vigilancia de su cumplimiento, mediante visitas de vigilancia (según la opción de certificación) a la empresa antes citada, para comprobar que el producto al cual se le ha otorgado continúa cumpliendo con la NOM aplicable, durante su vigencia.

El presente certificado ampara el producto fabricado por la empresa **Plastics Technology de México, S. de R.L. de C.V.**, con domicilio en Av. Montes Urales No. 8, Parque Opción los Nogales, C.P. 37980, San José Iturbide, Guanajuato, México, que cumple con la Norma Oficial Mexicana **NOM-001-CONAGUA-2011**, de acuerdo con el alcance mencionado en el anverso de este certificado.

Así mismo, la empresa se compromete a acatar lo dispuesto en el "Contrato de Servicios de certificación de producto" que celebraron por una parte Certificación Mexicana S.C. y por la otra **Plastics Technology de México, S. de R.L. de C.V.**, el cual ha sido aprobado por ambas partes.



Ing. Roberto Vargas Soto  
Director General



Accreditación emitida por la Entidad Mexicana de Acreditación No. 19/19  
Aprobación de la Comisión Nacional del Agua oficio No. B00.A.85-117

Clave de evaluación: CMX 19 C TAL 040  
No. certificado: CMX-CP-2775-2019



**VALVULAS Y TUBERIAS DEL BAJO**  
TUBERIAS, VALVULAS, CONEXIONES, P.V.C., Fo.Fo.,  
COBRE, GALVANIZADO, TUBO CORRUGADO DRENAJE Y PLUVIAL.  
MARIA EDDA BERISTAIN SILVA R.F.C. BESE-461119-NX0 CURP. BESE461119MPLRLD05

COTIZACION

CLIENTE: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALC. Y SANEAMIENTO
LUGAR: IRAPUATO, GTO.
ATENCION: ING. HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ
MARIA EDDA BERISTAIN SILVA
PROL. CASIMIRO LICEAGA, # 460 B, FRACC. LAS MISIONES.
TEL: 6258542 ó 6258543
E-MAIL: valtubajio@gmail.com


FECHA DE ELAB.
07/07/2020

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
48.00	Mtr.	Tubo PVC RD-32.5 de 3" ✓	\$ 33.39	\$ 1,602.72
738.00	Mtr.	Tubo PVC RD-32.5 de 6" ✓	\$ 119.32	\$ 88,058.16
534.00	Mtr.	Tubo PVC RD-32.5 de 8"	\$ 211.06	\$ 112,706.04
30.00	Mtr.	Tubo PVC S-20 alcantarillado de 8" ✓	\$ 115.25	\$ 3,457.50
152.50	Mtr.	Tubo corrugado sanitario de 12" ✓	\$ 203.04	\$ 30,963.60
93.60	Mtr.	Tubo corrugado sanitario de 60" ✓	\$ 3,934.08	\$ 368,229.89
				\$ 605,017.91
			IVA 16%	\$ 96,802.87
			<b>Total</b>	<b>\$ 701,820.77</b>

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES CONFORME SEA REQUERIDO.
VIGENCIA: 10 DIAS
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL
OBSERVACIONES: * LA TUBERIA ES MARCA AMANCO . * PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. * LA TUBERIA CORRUGADA EN 12" MIDE 6.10mts Y TUBERIA DE 60" 5.85mts POR TRAMO.

ATENTAMENTE

  
MARIA EDDA BERISTAIN SILVA







## COTIZACIÓN

<b>Empresa:</b> Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. / <b>RFC:</b> / <b>Con Atención:</b> Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez / Director <b>Calle y Número:</b> Blvd. Juan Jose Torres Landa No. 1720 <b>Colonia y CP:</b> Col. Independencia <b>Ciudad y Estado:</b> Irapuato, Gto.	<b>Cotización No.</b> 1393-20		
	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
	03	JULIO	2020
	<b>Teléfono:</b> 462 6069100 <b>Correo:</b> compras_japami@prodigy.net.mx		

Partida	Clave	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe	
01	TPEADDP12	152.50	Tubo Corrugado de PEAD / Diám. 300 mm (12") Long. 6.00 mts c/Empaque Incluido.	ML.	\$193.13	\$29,452.32	
Nota: Los otros productos no se cotizaron , porque no los manejamos.						<b>Subtotal</b>	\$29,454.32
						<b>Iva</b>	\$4,712.37
(Treinta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 69/100 M.N.)						<b>Total</b>	\$34,164.69

**Observaciones:**

/ LAB : EN OBRA O BODEGA en Irapuato, Gto. / Precios en Moneda Nacional / Tiempo de Entrega INMEDIATO / Orden de Compra requisito indispensable / Salida la mercancía de nuestras instalaciones corre por cuenta y riesgo del cliente / No incluye seguro, seguro de mercancía opcional 1% al millar según valor factura (Seguros HDI, Qualitas o Atlas) / Vigencia cotización 15 días / Condiciones de pago: Crédito 21 días

Grupo EVJA S.A de C.V garantiza su tubería a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación, material y mano de obra.Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del tubo y empaque sin cargo alguno para el cliente así como los gastos de transportación.Para hacer válida la garantía se necesita que el cliente haya seguido las indicaciones de uso del producto especificados en el manual de instalación de tubería para Drenaje Sanitario emitido por la CONAGUA en el capítulo 8 y/o lo especificado en la Norma ASTM D2321 – 14e1.El mal uso o mal manejo de la tubería cancela esta garantía.

**Maribel Acosta Guerra**  
 Ventas y Atención a Clientes  
[contacto@tubojet.mx](mailto:contacto@tubojet.mx)  
[maribelag@tubojet.mx](mailto:maribelag@tubojet.mx)

**Ing.Rafael Gallardo Puga**  
 Director Comercial  
[rafaelgp@tubojet.mx](mailto:rafaelgp@tubojet.mx)

**Grupo EVJA S.A. de C.V.**

Carretera Libramiento Norponiente #6946 Int. 2. Carrizal Grande, Irapuato, Gto. México. CP. 36826.  
 Tel. 462 623 4155. Correo: contacto@tubojet.mx


[www.tubojet.mx](http://www.tubojet.mx)





**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE	RFC
Grupo EVIA S.A de CV	GEV 140603333
NOMBRE COMERCIAL	GIRO DE LA EMPRESA
TOBOJET	Fabricación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD)
CALLE, NÚMERO EXTERIOR Y NÚMERO INTERIOR (DOMICILIO FISCAL)	COLONIA
Carretera Libramiento Norponiente #6946 Int-2	Localidad: Carrizal Grande
DELEGACIÓN O MUNICIPIO	ESTADO Y CÓDIGO POSTAL
Irapuato	Guanajuato
TELÉFONOS	CORREO ELECTRÓNICO
462 623 41 55	contacto@tubojet.mx
TELÉFONO MÓVIL	maribelag@tubojet.mx
462 630 89 98	PAGINA WEB DEL PROVEEDOR
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CONTACTO
Eduardo Javier Macias de Alba	Maribel Acosta
CONDICIONES DE PAGO ACORDADAS	DATOS BANCARIOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  
 Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia  
 Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. Mexico  
 www.japami.gob.mx





 <b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	 <b>SELO DE LA EMPRESA SOLICITANTE</b> Grupo EVJA S.A. de C.V. <small>Carretera a Tepic No. 20046 Int. 2, Carrizal Grande,          Jalisco, México. C.P. 46100. Tel. 01 (426) 606 91 00          www.tubojet.com</small>
--	--

**DOCUMENTACION REQUERIDA**

DOCUMENTACION	OBSERVACIONES	CUMPLE
<b>1. CEDULA FISCAL</b> <small>JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO            Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col Independencia</small>	<small>Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México  <a href="http://www.japami.gob.mx">www.japami.gob.mx</a></small>	
<b>2. ACTA CONSTITUTIVA</b>		
<b>3. PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		





IRAPUATO, GTO., A 6 DE JULIO DE 2020

GUILLERMO FLORES CHAVEZ

R.F.C.: FOCG -890101-FV6

BLVD. DIAZ ORDAZ No. 344 SUR ZONA CENTRO

C.P. 36500

IRAPUATO, GTO. MEXICO

TELEFONOS (01-462) 626 7778 Y 627 9799

E-MAIL: hiyplo@yahoo.com.mx

No. DE REQUISICION :

No. DE REGISTRO PADRON DE PROVEEDORES : 2247

AT'N: LCP. GERONIMO, SRA PATY, SRTA MARICHUY Y/O LIC. BERNARDO DEPTO DE COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
48	ML. DE TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 3" MATERIAL PLASTICO	30.70 ✓	1,473.60
738	ML. DE TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 6" MATERIAL PLASTICO	107.98 ✓	79,689.24
534	ML. DE TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 8" MATERIAL PLASTICO	187.70 ✓	100,231.80
30	ML. DE TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 8" MATERIAL PLAST.	121.05 ✓	3,631.50
152.5	ML. DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO HDPE DE 12"	180.00 ✓	27,450.00
91.5	ML. DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO HDPE DE 60"	2,914.08 ✓	266,638.32

NOTA : LA GARANTIA ES LA MISMA DEL FABRICANTE , DE UN AÑO  
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

NOTA : LAS MANIOBRAS DE DESCARGA VAN POR NUESTRA CUENTA  
EN EL LUGAR DE ENTREGA

NOTA : TIEMPO DE ENTREGA : SEGUN LAS BASES DE LA INVITACION

**HIDRÁULICA Y PLOMERÍA**  
BLVD. DIAZ ORDAZ No. 344 SUR  
C.P. 36500 IRAPUATO, GTO.

PRECIOS CON DESCUENTOS	SUBTOTAL \$ 479,114.46
	16% I.V.A. \$ 76,658.31
	TOTAL \$ 555,772.77
VIGENCIA DE COTIZACION: QUINCE DIAS	FIRMA:
TIEMPO DE ENTREGA : VER NOTAS	
ELABORO: GUILLERMO FLORES CHAVEZ	

**IRAPUATO**

*Juntos en movimiento*

Presidencia Municipal de  
Irapuato, Guanajuato  
Oficialía Mayor  
Dirección de Adquisiciones

No. de Folio: 293

**FLORES CHAVEZ GUILLERMO**

Nombre del Proveedor

**FOCG890101FV6**

R.F.C. del Proveedor

**2247**

No. de Proveedor

**Herramientas menores**

Giros Preponderantes

**22 de mayo de 2012**

Fecha de Inscripción

**act. 22/05/2012**

**IRAPUATO**

*Juntos en movimiento*

Ayuntamiento  
2009 - 2012

**gto**

**Cédula de Registro  
Padrón de Proveedores  
Municipio de Irapuato**



**Valentina Adela Martínez Moreno**  
Directora de Adquisiciones

Valentina Adela  
Martínez Moreno  
Directora de  
Adquisiciones  
Municipio de  
Irapuato, Gto.



HAYDEE BERENICE NAVARRO PRADO  
 TUBERIA Y CONEXIONES INDUSTRIALES  
 RFC:NAPH940923QS7  
 CARLOS CENTENO 462 264 9141  
 OSCAR RAMOS 462 264 0427

JAPAMI	COTIZACION 592
IRAPUATO	FECHA: 06/07/2020
SRTA. MARI CHUY	CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA 1 A 2 DIAS HABILES	

PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	48	MTS.	TUBO PVC 3" HCO RD 32.5 MATERIAL PLASTICO	\$ 32.20	\$ 1,545.60
2	738	MTS.	TUBO PVC DE 6" 32.5 HCO C/ANILLO VULCANIZADO	\$ 115.10	\$ 84,943.80
3	534	MTS.	TUBO PVC 8" HCO RD 32.5 MATERIAL PLASTICO	\$ 196.90	\$ 105,144.60
4	30	MTS.	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 8" SANITARIO SERIE 20	\$ 125.99	\$ 3,779.70
5	152.5	MTS.	TUBO POLIETILENO DE 12"	\$ 183.60	\$ 27,999.00
6	91.5	MTS.	TUBO POLIETILENO DE 12"	\$ 3,158.90	\$ 289,039.35
NOTA: EN CASO DE VERNOS FAVORECIDOS PLANTA NOS SOICITA EL 50% DE ANTICIPO EL RESTO SERIA A 15 DIAS GRACIAS CORDIALES SALUDOS					
NOTA: LOS PRECIOS Y EXISTENCIAS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.				SUB-TOTAL	\$ 512,452.05
				IVA 16%	\$ 81,992.33
				TOTAL M.N.	\$ 594,444.38

FIRMA DEL PROPIETARIO

HAYDEE BERENICE NAVARRO PRADO

Handwritten signature and date: 26/07/2020





TABLA COMPARATIVA ECONOMICA DE LA INVESTIGACION DE MERCADO PARA LA ADQUISICION DE TUBO DE POLIETILENO Y TUBO PVC PARA LA CONTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA RINCON DE LOS ARCOS (SEGUNDA ETAPA) Y PARA LA REPOSICION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CALLE MANUEL M. PONCE

PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IRAPUATO			IRAPUATO			IRAPUATO			BASE DE PRECIO NO ACEPTABLE ANTES DE IVA	
				MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE		
1	48	METROS	TUBO PVC DE 3 pul HCO RD 32.5. MATERIAL PLASTICO		\$ 34.48	\$ 1,655.04	NO COTIZA		\$ 31.50	\$ 1,512.00		\$ 31.07	\$ 1,491.36	\$ 1,663.20
2	738	METROS	TUBO PVC DE 6 pul 32.5 HCO C/ANILLO VULCANIZADO, ALMACEN		\$ 133.62	\$ 98,611.56	NO COTIZA		\$ 112.50	\$ 83,025.00		\$ 111.12	\$ 82,006.56	\$ 91,327.50
3	534	METROS	TUBO PVC DE 8 pul HCO 32.5, MATERIAL PLASTICO		\$ 215.52	\$ 115,087.68			\$ 192.50	\$ 102,795.00		\$ 236.61	\$ 126,349.74	\$ 126,596.45
4	30	METROS	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 8" SANITARIO SERIE 20. MATERIAL PLASTICO		\$ 145.69	\$ 4,370.70	NO COTIZA		\$ 128.00	\$ 3,840.00		\$ 121.19	\$ 3,635.70	\$ 4,224.00
5	152.5	METROS	TUBO POLIETILENO DE 12 pul, MATERIAL DE LINEAS		\$ 293.96	\$ 44,828.17			\$ 214.65	\$ 32,734.13		\$ 191.81	\$ 29,251.03	\$ 34,202.55
6	91.5	METROS	TUBO DE POLIETILENO 60" DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL PLASTICO		\$ 5,042.28	\$ 461,368.44	NO COTIZA		\$ 3,560.35	\$ 325,772.03		\$ 3,404.00	\$ 311,466.00	\$ 358,349.23
SUBTOTAL				\$	725,921.59	\$	29,452.33	\$	549,678.15	\$	554,200.39			
IVA				\$	116,147.45	\$	4,712.37	\$	87,948.50	\$	88,672.06			
TOTAL				\$	842,069.04	\$	34,164.70	\$	637,626.65	\$	642,872.45			
TIEMPO DE ENTREGA					5 DIAS HABILES		INMEDIATO		SEGUN BASES		3 A 5 DIAS HABILES			
CONDICIONES DE PAGO					CREDITO		CRÉDITO 21 DIAS		NO MENCIONA		SOLICITA EL 50% DE ANTICIPO EL RESTO SERIA A 15 DIAS.			
GARANTIA					NO MENCIONA		GARANTIZA SU TUBERIA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION MATERIAL Y MANO DE OBRA.		GARANTIA ES LA MISMA QUE OTORGA LA FABRICA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.		NO MENCIONA			
VIGENCIA DE LA COTIZACION					10 DIAS		15 DIAS		15 DIAS		NO MENCIONA			
FECHA DE COTIZACION					26/06/2020		26/06/2020		26/06/2020		25/06/2020			

ANA PATRICIA ZAVALA FONSECA  
 ANALISTA A (AREA DE COMPRAS)

REVISOR  
 JERÓNIMO NIETO MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

REVISOR  
 JUAN CARLOS MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE AREA DE ADMINISTRACION DE OBRA





FECHA: 26/06/2020

TABLA COMPARATIVA DE ASPECTOS TECNICOS PARA LA INVESTIGACION DE MERCADO PARA LA ADQUISICION DE TUBO DE POLIETILENO Y TUBO PVC PARA LA CONTRUCCION DEL COLECTRO PLUVIAL EN LA COLONIA RINCON DE LOS ARCOS (SEGUNDA ETAPA).

PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA		GRUPO EVJ SA DE CV		GUILLERMO FLORES CHAVEZ		HAYDEE BERENICE NAVARRO PRADO		
				MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	152.5	ML	TUBO POLIETILENO DE 12 pul, MATERIAL DE LINEAS	TUBO CORRUGADO SANITARIO DE 12" COTIZO 156 MTR	X		TUBO CORRUGADO DE PEAO/DIAN 300 MM (12") LONG 150 MTS CEMPAQUE INCLUIDO.	TUBO CORRUGADO HOPE DE 12"	X		TUBO DE PVC DE POLIETILENO DE 12" CORRUGADO	X
	91.5	MTS	TUBO DE POLIETILENO 60" DE ALTA DENSIDAD, MATERIAL PLÁSTICO	TUBO CORRUGADO SANITARIO DE 60", COTIZO 98.45 MTR.	X			TUBO CORRUGADO HOPE DE 60"	X		TUBO DE POLIETILENO DE 60" DE ALTA DENSIDAD.	X
	30	ML	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 8" SANITARIO SERIE 20, MATERIAL PLÁSTICO	TUBO PVC S-20 ALCANTARILLADO DE 8"	X			TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 8"	X		TUBO DE PVC DE ALCANTARILLADO DE 8" SANITARIO PLASTICO.	X
2	24	MTR	TUBO PVC DE 3 pul HCO RD 32.5, MATERIAL PLASTICO	TUBO PVC RD-32.5 DE 3"	X			TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 3"	X		TUBO DE PVC DE 3" HCO RD 32.5 DE PLASTICO.	X
	738	MTR	TUBO PVC DE 6 pul 32.5 HCO CIANILLO VULCANIZADO, ALMACEN	TUBO PVC RD-32.5 DE 6"	X			TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 6"	X		TUBO DE PVC DE 6" DE 32.5 DE PLASTICO.	X
3	24	MTR	TUBO PVC DE 3 pul HCO RD 32.5, MATERIAL PLASTICO	TUBO PVC RD-32.5 DE 3"	X			TBO PVC HCO RD-32.5 DE 3"	X		TUBO DE PVC DE 3" HCO RD 32.5 DE PLASTICO	X
	534	MTR	TUBO PVC DE 8 pul HCO 32.5, MATERIAL PLASTICO	TUBO PVC RD-32.5 DE 8"	X			TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 8"	X		TUBO DE PVC DE 8" HCO. 32.5 DE PLASTICO.	X
TIEMPO DE ENTREGA				NO MENCIONA		INMEDIATO		1 O 3 DIAS EN LO QUE RECOGE EN PLANTA		3 A 5 DIAS HABILES		
CONDICIONES DE PAGO				NO MENCIONA		CRÉDITO 21 DIAS		DE LA RO-44555 SE NECESITA EL 50% ANTIPO Y LAS OTRAS PARTIDAS NO		SOLICITA EL 50% DE ANTIPO SERIA A 15 DIAS.		
GARANTIA				NO MENCIONA		GARANTIZA SU TUBERIA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION MATERIAL Y MANO DE OBRA.		GARANTIA ES LA MISMA QUE OTORGA LA FABRICA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.		NO MENCIONA		
VIGENCIA DE LA COTIZACION				15 DIAS		15 DIAS		15 DIAS		NO MENCIONA		
FECHA DE COTIZACION				26/06/2020		26/06/2020		26/06/2020		25/06/2020		

ELABORADO POR: JERÓNIMO NIETO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

VALIDADO POR: HUGO ZARATE PANALES  
DIRECTOR DE AREA DE ADMINISTRACION DE OBRA

VALIDADO POR: ESTEBAN J. BANDA GALLARDO  
GERENTE DE INGENIERIA Y DISEÑO







**VALVULAS Y TUBERIAS DEL BAJO**  
TUBERIAS, VALVULAS, CONEXIONES, P.V.C., Fo.Fo.,  
COBRE, GALVANIZADO, TUBO CORRUGADO DRENAJE Y PLUVIAL.  
MARIA EDDA BERISTAIN SILVA R.F.C. BESE-461119-NX0 CURP. BESE461119MPLRLD05

COTIZACION

CLIENTE: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALC. Y SANEAMIENTO
LUGAR: IRAPUATO, GTO.
ATENCION: MA. DE JESUS FLORES CASTAÑEDA
REG. PATRONAL:
E-MAIL: valtubajio@gmail.com


FECHA DE ELAB.
26/06/2020

NO. DE REQ.
-------------

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
156.00	Mtr	Tubo corrugado sanitario de 12"	\$ 287.36	\$ 44,828.16
99.45	Mtr	Tubo corrugado sanitario de 60"	\$ 4,639.20	\$ 461,368.44
30.00	Mtr	Tubo PVC S-20 alcantarillado de 8"	\$ 145.69	\$ 4,370.70
24.00	Mtr	Tubo PVC RD-32.5 de 3"	\$ 34.48	\$ 827.52
738.00	Mtr	Tubo PVC RD-32.5 de 6"	\$ 133.62	\$ 98,611.56
24.00	Mtr	Tubo PVC RD-32.5 de 3"	\$ 34.48	\$ 827.52
534.00	Mtr	Tubo PVC RD-32.5 de 8"	\$ 215.52	\$ 115,087.68
				\$ 725,921.58
			IVA 16%	\$ 116,147.45
			Total	\$ 842,069.03

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL
VIGENCIA: 15 DIAS

ATENTAMENTE  
  
ING. JOSE VICENTE REYES BERISTAIN



# HIDRÁULICA Y PLOMERÍA

IRAPUATO, GTO., A 26 DE JUNIO DE 2020

GUILLERMO FLORES CHAVEZ

R.F.C.: FOCG -890101-FV6

BLVD. DIAZ ORDAZ No. 344 SUR ZONA CENTRO

C.P. 36500

IRAPUATO, GTO. MEXICO

TELEFONOS (01-462) 626 7778 Y 627 9799

E-MAIL: hiyplo@yahoo.com.mx

No. DE REQUISICION : 44555 INVITACION A INVESTIGACION DE MERCADO

No. DE REGISTRO PADRON DE PROVEEDORES : 2247

AT'N: LIC. GERONIMO SRA PATY Y/O SRTA MARICHUY LIC. BERNARDO DEPTO DE COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
152.5	ML. DE TUBO CORRUGADO HDPE DE 12"	214.65	32,734.13
91.5	ML. DE TUBO CORRUGADO HDPE DE 60"	3,560.35	325,772.03
30	ML. DE TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 8"	128.00	3,840.00

NOTA : EL MATERIAL ES PUESTO EN OBRA LIBRE DE MANIOBRAS.

NOTA : LA GARANTIA ES LA MISMA QUE OTORGA LA FABRICA  
DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

NOTA : TIEMPO DE ENTREGA DE UNO A DOS DIAS EN LO QUE  
RECOGEMOS EN PLANTA

NOTA : EN ESTE CASO SI SE REQUIERE ANTICIPO ( 50% )

PRECIOS CON DESCUENTOS

VIGENCIA DE COTIZACION: QUINCE DIAS

TIEMPO DE ENTREGA : VER LAS NOTAS

ELABORO: GUILLERMO FLORES CHAVEZ

SUBTOTAL \$ 362,346.15

16% I.V.A. \$ 57,975.38

TOTAL \$ 420,321.53

FIRMA:





IRAPUATO, GTO., A 26 DE JUNIO DE 2020

GUILLERMO FLORES CHAVEZ  
 R.F.C.: FOCG -890101-FV6  
 BLVD. DIAZ ORDAZ No. 344 SUR ZONA CENTRO  
 C.P. 36500 IRAPUATO, GTO. MEXICO  
 TELEFONOS (01-462) 626 7778 Y 627 9799

E-MAIL: hiyplo@yahoo.com.mx

No. DE REQUISICION : 44560 INVITACION A INVESTIGACION DE MERCADO

No. DE REGISTRO PADRON DE PROVEEDORES : 2247

AT'N: LIC. GERONIMO SRA PATY Y/O SRTA MARICHUY LIC. BERNARDO DEPTO DE COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24	ML. DE TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 3"	31.50	756.00
738	ML. DE TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 6"	112.50	83,025.00

NOTA : LA TUBERIA ES ENTREGADA EN OBRA O ALMACEN QUE NOS  
 INDIQUEN Y SON LIBRES DE MANIOBRAS, LA DESCARGA ES POR  
 NUESTRA CUENTA

NOTA : LA GARANTIA ES LA MISMA QUE OTORGA LA FABRICA  
 DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION


NOTA : TIEMPO DE ENTREGA DE UNO A DOS DIAS EN LO QUE  
 RECOGEMOS EN PLANTA

NOTA : EN ESTE CASO NO SE REQUIERE ANTICIPO

PRECIOS CON DESCUENTOS
VIGENCIA DE COTIZACION: QUINCE DIAS
TIEMPO DE ENTREGA : VER LAS NOTAS
ELABORO: GUILLERMO FLORES CHAVEZ

SUBTOTAL	\$	83,781.00
16% I.V.A.	\$	13,404.96
TOTAL	\$	97,185.96

FIRMA:



# HIDRÁULICA Y PLOMERÍA

IRAPUATO, GTO., A 26 DE JUNIO DE 2020

GUILLERMO FLORES CHAVEZ  
R.F.C.: FOCG -890101-FV6  
BLVD. DIAZ ORDAZ No. 344 SUR ZONA CENTRO  
C.P. 36500 IRAPUATO, GTO. MEXICO  
TELEFONOS (01-462) 626 7778 Y 627 9799

E-MAIL: hiyplo@yahoo.com.mx

No. DE REQUISICION : 44601 INVITACION A ESTUDIO DE MERCADO

No. DE REGISTRO PADRON DE PROVEEDORES : 2247

AT'N: LIC. GERONIMO SRA PATY Y/O SRTA MARICHUY LIC. BERNARDO DEPTO DE COMPRAS


CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24	ML. DE TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 3"	31.50	756.00
534	ML. DE TUBO PVC HCO RD-32.5 DE 8"	192.50	102,795.00


NOTAS : EL MATERIAL ES PUESTO EN OBRA LIBRE DE MANIOBRAS

EN ESTE CASO NO SE REQUIERE ANTICIPO

LA GARANTIA ES LA MISMA DEL FABRICANTE

TIEMPO DE ENTREGA : DOS A TRES DIAS

PRECIOS CON DESCUENTOS	SUBTOTAL \$ 103,551.00
VIGENCIA DE COTIZACION: QUINCE DIAS	16% I.V.A. \$ 16,568.16
TIEMPO DE ENTREGA : VER LAS NOTAS	TOTAL \$ 120,119.16
ELABORO: GUILLERMO FLORES CHAVEZ	FIRMA: 



HAYDEE BERENICE NAVARRO PRADO  
 TUBERIA Y CONEXIONES INDUSTRIALES  
 RFC: NAPH940923QS7  
 CARLOS CENTENO 462 264 9141  
 OSCAR RAMOS 462 264 0427

JAPAMI	COTIZACION 587
IRAPUATO	FECHA: 25/06/2020
SRTA. MARICHUY	CONDICIONES DE PAGO: 50% DE CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS HABILES	50% A 15 DIAS

PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	152.5	MTO.	TUBO DE POLIETILENO DE 12" CORRUGADO	\$ 191.81	\$ 29,251.03
2	91.5	MTS.	TUBO DE POLIETILENO DE 60" DE ALTA DENCIDAD	\$ 3,404.00	\$ 311,466.00
3	30	MTS.	TUBO DE PVC DE ALCANTARILLADO DE 8" SANITARIO SERIE 20 DE PLASTICO	\$ 121.19	\$ 3,635.70
4	24	MTS.	TUBO DE PVC DE 3" HCO.RD32.5 DE PLASTICO	\$ 31.07	\$ 745.68
5	738	MTS.	TUBO DE PVC DE 6" DE 32.5 DE PLASTICO	\$ 111.12	\$ 82,006.56
6	24	MTS.	TUBO DE PVC DE 3" HCO. RD. 32.5 DE PLASTICO	\$ 31.07	\$ 745.68
7	534	MTS.	TUBO DE PVC DE 8" HCO. 32.5 DE PLASTICO	\$ 238.61	\$ 126,349.74
NOTA: EN CASO DE VERNOS FAVORECIDOS PLANTA NOS SOLICITA EL 50% DE ANTICIPO EL RESTO SERIA A 15 DIAS GRACIAS CORDIALES SALUDOS  NOTA: LOS PRECIOS Y EXISTENCIAS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.				SUB-TOTAL \$ 554,200.39 IVA 16% \$ 88,672.06 TOTAL M.N. \$ 642,872.45	

FIRMA DEL PROPIETARIO

HAYDEE BERENICE NAVARRO PRADO





## COTIZACIÓN

<b>Empresa:</b> Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. / <b>RFC:</b> Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez / Director <b>Con Atención:</b> Blvd. Juan Jose Torres Landa No. 1720 <b>Calle y Número:</b> Col. Independencia <b>Colonia y CP:</b> Irapuato, Gto. <b>Ciudad y Estado:</b>	<b>Cotización No.</b>	1393-20	
	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
	26	JUNIO	2020
	<b>Teléfono:</b> 462 6069100		
<b>Correo:</b> compras_japami@prodlgy.net.mx			

Partida	Clave	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
01	TPEADDP12	152.50	REQ. 44555 Tubo Corrugado de PEAD / Diám. 300 mm (12") Long. 6.00 mts.c/Empaque Incluido.	ML.	\$193.13	\$29,452.32
Nota: Los otros productos no se cotizaron , porque no los manejamos.						
					<b>Subtotal</b>	\$29,454.32
					<b>Iva</b>	\$4,712.37
(Treinta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 69/100 M.N.)					<b>Total</b>	\$34,166.69

**Observaciones:**

/ LAB : EN OBRA O BODEGA en Irapuato, Gto. / Precios en Moneda Nacional / Tiempo de Entrega INMEDIATO / Orden de Compra requisito indispensable / Salida la mercancía de nuestras instalaciones corre por cuenta y riesgo del cliente / No incluye seguro, seguro de mercancía opcional 1% al millar según valor factura (Seguros HDI, Qualitas o Atlas) / Vigencia cotización 15 días / Condiciones de pago: Crédito 21 días

Grupo EVJA S.A de C.V garantiza su tubería a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación, material y mano de obra.Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del tubo y empaque sin cargo alguno para el cliente así como los gastos de transportación.Para hacer válida la garantía se necesita que el cliente haya seguido las indicaciones de uso del producto especificados en el manual de instalación de tubería para Drenaje Sanitario emitido por la CONAGUA en el capítulo 8 y/o lo especificado en la Norma ASTM D2321 - 14e1.El mal uso o mal manejo de la tubería anula esta garantía.

**Maribel Robsta Guerra**  
Ventas y Atención a Clientes

**Ing.Rafael Gallardo Puga**  
Director Comercial

### Grupo EVJA S.A. de C.V.

Carretera Libramiento Norponiente #6946 Int. 2. Carrizal Grande, Irapuato, Gto. México. CP. 36826.

Tel. 462 623 4155. Correo: contacto@tubojet.mx

[www.tubojet.mx](http://www.tubojet.mx)