



Apoyado con recursos del programa PRODDER



Clase

Número	2465
Expediente	JAPAMI/2022
Asunto	Invitación a procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

Irapuato, Gto., 23 de septiembre de 2022

GUSTAVO HERNÁNDEZ PÉREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DE JAPAMI
PRESENTE

Por medio de la presente le hacemos la cordial invitación, para que designe personal a su digno cargo para participar en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de la siguiente acción:

• **REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN 1ER ETAPA**

Donde las fechas y los horarios de los actos se realizarán de acuerdo al calendario aquí presentado:

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN 1ER ETAPA

- a) Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- b) Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- c) Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 11:00 horas.
- d) Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 13:00 horas
- e) Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 12:00 horas.
- f) Reunión de Comité de Obra y Servicios Relacionados con las mismas para emisión de fallo: 17 de octubre de 2022, 09:00 horas.
- g) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 12:00 horas
- h) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- i) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- j) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- k) Duración: 93 días naturales.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Ciudad con Agua Ciudad con Futuro"

ING. JOSÉ LARA LONA
DIRECTOR GENERAL JAPAMI

JAPAMI
Tu agua. Tu entorno
RECIBIDO
26 SET. 2022
Órgano Interno Control

- C.C.P.
- Arq. Luis Fernando Michel Barbosa. - Presidente del Consejo Directivo. JAPAMI
 - Arq. Hugo Almaraz Moreno. - Gerente de Ingeniería y Proyectos. JAPAMI
 - Ing. Miguel Alanís Barroso. - Director de Construcción. JAPAMI
 - Lic. Gustavo Hernández Pérez. - Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control de JAPAMI
 - Lic. Hector Arturo Rangel Rangel - Titular de la Coordinación Jurídica de JAPAMI
 - Ing. Roberto Carlos García Gutiérrez. - Director del Área de Proyectos. JAPAMI
 - Ing. Armando Rangel Villegas / Director de Área C de Administración de Obra. JAPAMI
 - LFMB/HAM/MAB/RCGG/ARV/mg

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx



Handwritten marks and numbers




Apoyado con recursos
del programa
PRODDER



Número	2464
Expediente	JAPAMI/2022
Asunto	Invitación a procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

Irapuato, Gto., 23 de septiembre de 2022

C.P. PATRICIA AGUILAR GALLARDO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IRAPUATO, GTO.
P R E S E N T E



Por medio de la presente le hacemos la cordial invitación, para que designe personal a su digno cargo para participar en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de la siguiente acción:

• **REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN 1ER ETAPA**

Donde las fechas y los horarios de los actos se realizarán de acuerdo al calendario aquí presentado:

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN 1ER ETAPA

- a) Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- b) Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- c) Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 08:00 horas.
- d) Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 10:00 horas
- e) Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 09:00 horas.
- f) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 09:00 horas
- g) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- h) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- i) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- j) Duración: 93 días naturales.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Ciudad con Agua Ciudad con Futuro"

ING. JOSE LARA LONA
DIRECTOR GENERAL JAPAMI


- C.C.P.
- Arq. Luis Fernando Michel Barbosa. - Presidente del Consejo Directivo. JAPAMI
 - Arq. Hugo Almaraz Moreno. - Gerente de Ingeniería y Proyectos. JAPAMI
 - Ing. Miguel Alanís Barroso. - Director de Construcción. JAPAMI
 - Lic. Gustavo Hernández Pérez. - Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control de JAPAMI
 - Lic. Hector Arturo Rangel Rangel. - Titular de la Coordinación Jurídica de JAPAMI
 - Ing. Roberto Carlos García Gutiérrez. - Director del Área de Proyectos. JAPAMI
 - Ing. Armando Rangel Villegas. / Director de Área C de Administración de Obra. JAPAMI
 - LFMB/HAM/MAB/RCGG/ARV/jmg

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bivr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx



Case

Número	2466
Expediente	JAPAMI/2022
Asunto	Invitación a procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

Irapuato, Gto., 23 de septiembre de 2022

ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL DE OBRA
SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTE

Por medio de la presente le hacemos la cordial invitación, para que designe personal a su digno cargo para participar al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de la siguiente acción:

• **REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN 1ER ETAPA**

Donde las fechas y los horarios de los actos se realizarán de acuerdo al calendario aquí presentado:

Obra: REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN 1ER ETAPA

- a) Fecha publicación de convocatoria el 29 de septiembre de 2022
- b) Venta de bases: 29 y 30 de septiembre, 03 y 04 de octubre de 2022.
- c) Visita al sitio de los trabajos 05 de octubre de 2022, a las 11:00 horas.
- d) Junta de aclaraciones: 05 de octubre de 2022, a las 13:00 horas
- e) Entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas: 12 de octubre de 2022, a las 12:00 horas.
- f) Fallo: 19 de octubre de 2022, a las 12:00 horas
- g) Firma de Contrato: 26 de octubre de 2022.
- h) Fecha de inicio de los trabajos: 31 de octubre de 2022.
- i) Fecha de terminación de los trabajos: 31 de enero de 2023.
- j) Duración: 93 días naturales.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Ciudad con Agua Ciudad con Futuro"



ING. JOSE LARA LONA
DIRECTOR GENERAL JAPAMI

- CCP
- Arq. Luis Fernando Michel Barbosa. - Presidente del Consejo Directivo. JAPAMI
 - Arq. Hugo Almaraz Moreno - Gerente de Ingeniería y Proyectos. JAPAMI
 - Ing. Miguel Alanís Barroso. - Director de Construcción JAPAMI
 - Lic. Gustavo Hernández Pérez.- Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control de JAPAMI
 - Lic. Hector Arturo Rangel Rangel.- Titular de la Coordinación Jurídica de JAPAMI
 - Ing. Roberto Carlos García Gutiérrez. - Director del Área de Proyectos. JAPAMI
 - Ing. Armando Rangel Villegas. / Director de Área C de Administración de Obra. JAPAMI
 - LFMB/HAM/MAB/RCGG/ARV/jmg

