

## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-JAPAMI-02/2023

### “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO”

En la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 10:00 horas, del día 18 de mayo de 2023, en la Sala de Capacitación, ubicada en las oficinas centrales de JAPAMI, sita en Prolongación Juan José Torres Landa No. 1720, Colonia Independencia, se procede a llevar a cabo el fallo del proceso de licitación al rubro indicado; lo anterior conforme a lo establecido en el punto 2.3 de las bases y en el artículo 76 de la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato. Acto que es presidido por el C. José Lara Lona, servidor público designado por la convocante.

La Gerencia de Operación y Mantenimiento como área requirente realizó y validó el análisis correspondiente a las Ofertas Técnicas de cada uno de los licitantes, mismas que fueron presentadas en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios en reunión **No. 12/2023** de fecha **18 de mayo** del año en curso, en la que se realizó el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, respecto a la “**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO**” a través de la **Licitación Pública No. LP-JAPAMI-02/2023**, y atendiendo a lo acordado dentro del punto 04 del orden del día de la referida reunión; se notifica el Fallo de la Licitación.

El **C. José Lara Lona, Presidente del Comité**, realiza la presentación de las tablas comparativas de aspectos Técnicos y Económicos de las ofertas que presentan los proveedores: **DESARROLLO EN EQUIPO HIDRÁULICO ELÉCTRICO, S.A. DE C.V., NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., y TRATAGS, S.A. DE C.V.**

## TABLA COMPARATIVA DE ASPECTOS TÉCNICOS.

PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.			TRATAGS, S.A. DE C.V.			DESARROLLO EN EQUIPO HIDRÁULICO ELÉCTRICO, S.A. DE C.V.		
				MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	Equipos	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES SUMINISTRO PARA EL CARCAMO NUMERO 27.	NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE	
	1	Equipos	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES SUMINISTRO PARA EL CARCAMO NUMERO 31.	NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE	
	2	Equipos	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES SUMINISTRO PARA EL CARCAMO NUMERO 6-A.	NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE	
	1	Equipos	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 44.	NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE	
	1	Equipos	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 21.	NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE	
	1	Equipos	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 6.	NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE	
	1	Equipos	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 34.	NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE	
1	Equipos	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 24.	NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE		NABOHI	CUMPLE		
TIEMPO DE ENTREGA				30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO (19 DE JUNIO)			120 DÍAS NATURALES			14 A 16 SEMANAS		
CONDICIONES DE PAGO				CREDITO 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA PARCIAL Y/O TOTAL Y RECIBIDO DE CADA EQUIPO ENTREGADO			50% ANTICIPO Y 50% LIQUIDACIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES			50% ANTICIPO Y 50% LIQUIDACIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES		
GARANTÍA				EQUIPOS NUEVOS, CON CALIDAD ISO 9001:2015 Y 12 MESES A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN			EQUIPOS NUEVOS, CON CALIDAD ISO 9001:2015 Y 12 MESES A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN			EQUIPOS NUEVOS, CON CALIDAD ISO 9001:2015 Y 12 MESES A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN		
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN				DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO			DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO			DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO		
FECHA DE COTIZACIÓN				17/05/2023			17/05/2023			17/05/2023		

El **C. José Lara Lona, Presidente del Comité**, hace referencia a la tabla comparativa anterior, informando de los licitantes que presentaron sus propuestas y que fueron aceptadas por el Comité en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, siendo este un acto seguido se hace la revisión técnica de las ofertas presentadas de acuerdo a lo siguiente:

- El licitante **DESARROLLO EN EQUIPO HIDRÁULICO ELÉCTRICO, S.A. DE C.V., CUMPLE** con la partida solicitada;
- el licitante **NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., CUMPLE** con la partida solicitada;
- el licitante **TRATAGS, S.A. DE C.V., CUMPLE** con la partida solicitada.



Acto seguido, se procede a la presentación de la tabla comparativa de aspectos económicos de las ofertas presentadas por los licitantes participantes:

**TABLA COMPARATIVA DE ASPECTOS ECONÓMICOS.**





PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.			TRATAGS, S.A. DE C.V.			DESARROLLO EN EQUIPO HIDRÁULICO ELÉCTRICO, S.A. DE C.V.		
				MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1	Espec.	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES SUMINISTRO PARA EL CARCAMO NUMERO 27.	NABOHI	\$ 170,319.00	\$ 170,319.00	NABOHI	\$ 180,860.00	\$ 180,860.00	NABOHI	\$ 183,386.00	\$ 183,386.00
	1	Espec.	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES SUMINISTRO PARA EL CARCAMO NUMERO 31.	NABOHI	\$ 221,470.00	\$ 221,470.00	NABOHI	\$ 232,428.00	\$ 232,428.00	NABOHI	\$ 247,000.00	\$ 247,000.00
	2	Espec.	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES SUMINISTRO PARA EL CARCAMO NUMERO 5-A.	NABOHI	\$ 88,184.20	\$ 176,368.40	NABOHI	\$ 92,606.00	\$ 185,212.00	NABOHI	\$ 98,052.00	\$ 196,104.00
	1	Espec.	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 44.	NABOHI	\$ 8,748,810.00	\$ 8,748,810.00	NABOHI	\$ 9,220,304.00	\$ 9,220,304.00	NABOHI	\$ 9,326,210.00	\$ 9,326,210.00
	1	Espec.	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 21.	NABOHI	\$ 5,488,952.00	\$ 5,488,952.00	NABOHI	\$ 5,798,814.00	\$ 5,798,814.00	NABOHI	\$ 5,859,992.00	\$ 5,859,992.00
	1	Espec.	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 6.	NABOHI	\$ 5,718,156.00	\$ 5,718,156.00	NABOHI	\$ 6,042,632.00	\$ 6,042,632.00	NABOHI	\$ 6,125,594.00	\$ 6,125,594.00
1	Espec.	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 34.	NABOHI	\$ 5,403,144.00	\$ 5,403,144.00	NABOHI	\$ 5,754,506.00	\$ 5,754,506.00	NABOHI	\$ 5,820,326.00	\$ 5,820,326.00	
1	Espec.	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DONDE SE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CARCAMO NUMERO 24.	NABOHI	\$ 2,924,314.00	\$ 2,924,314.00	NABOHI	\$ 3,078,730.00	\$ 3,078,730.00	NABOHI	\$ 3,134,462.00	\$ 3,134,462.00	
SUBTOTAL					\$ 28,851,533.40	\$	\$ 30,493,486.00	\$	\$ 30,893,064.00			
IVA					\$ 4,616,245.34	\$	\$ 4,878,957.76	\$	\$ 4,942,890.24			
TOTAL					\$ 33,467,778.74	\$	\$ 35,372,443.76	\$	\$ 35,835,954.24			
TIEMPO DE ENTREGA				30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO (19 DE JUNIO)			120 DIAS NATURALES			14 A 16 SEMANAS		
CONDICIONES DE PAGO				CRÉDITO 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA PARCIAL Y/O TOTAL Y RECIBIDO DE CADA EQUIPO ENTREGADO			50% ANTICIPO Y 50% LIQUIDACIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES			50% ANTICIPO Y 50% LIQUIDACIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES		
GARANTÍA				EQUIPOS NUEVOS, CON CALIDAD ISO 9001:2015 Y 12 MESES A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN			EQUIPOS NUEVOS, CON CALIDAD ISO 9001:2015 Y 12 MESES A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN			EQUIPOS NUEVOS, CON CALIDAD ISO 9001:2015 Y 12 MESES A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN		
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN				DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO			DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO			DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO		
FECHA DE COTIZACIÓN				17/05/2023			17/05/2023			17/05/2023		

**ACUERDO:** El Comité determina por unanimidad de Votos realizar la adjudicación correspondiente a la “**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO**”, conforme a la **Licitación Pública NO. LP-JAPAMI-02/2023**, al Licitante **NABOHI INTERNACIONAL,S.A. DE C.V.**, por presentar la oferta más económica para el Organismo Operador y que además cumplen con los requisitos legales y con las especificaciones técnicas solicitadas por el área requirente, por una cantidad total de **\$ 33,467,778.74 (Treinta y tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y ocho pesos 74/100 M.N. ), I.V.A. Incluido.**

Una vez concluido el Acto de Fallo, se declara el mismo como notificado y por enterado los que en ella asistieron. Esta acta forma parte integrante del expediente de la licitación. Firmándose al calce y al margen para los efectos legales.



**POR ELCOMITE:**

**Con voz y voto:**




CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente del Comité	José Lara Lona	
Secretaria Técnica	Norma Elena González Salomón	
Vocal	Jerónimo Nieto Martínez	
Vocal Área Requirente	J. Encarnación Orozco Covarrubias	



**Con voz:**

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Encargado de despacho del Órgano Interno de Control	Gustavo Hernández Pérez	
Titular de la Coordinación Jurídica	Héctor Arturo Rangel Rangel	

**Invitados:**

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Invitado	Erick Pacheco López	
Invitado	José Martín López Ramírez	
Invitado	Gerardo Juárez Padilla	

Esta hoja forma parte del **ACTA DE LA REUNIÓN No. 12/2023** del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Servicios del Organismo Público Descentralizado denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., de fecha **18 de mayo de 2023**.

-----**FIN DEL ACTA**-----